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| PARTE I - DEFINIZIONI GENERALIED
| OGGETTO DELL’APPALTO |

CAPO I - Definizioni generali

Definizioni

Il presente capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di contratto e
ne contiene tutti elementi ai sensi dell’art.32 dell’ Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Nel testo del presente documento valgono le seguenti abbreviazioni:
1) d.p.r.: Decreto del Presidente della Repubblica
2) d.gs: Decreto legislativo
3) d.m.: Decreto ministeriale
4) c.c.: Codice civile
5) RUP: Responsabile unico del procedimento
6) D.L.: Direttore dei lavori
7) G.U.R.L: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
8) PEC: Posta elettronica certificata
9) BCE: Banca centrale europea

CAPO II - Descrizione dell’appalto
Art.1  Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione di tutte le opere e provviste elencate all'articolo 2 e 4.
L’edificio oggetto di intervento ¢ il PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS.

Art.2  Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto risulta dal seguente prospetto:
- Importo complessivo appalto 670 533,03 € di cui:
662 438,84 € per LAVORI, cifra soggetta a ribasso
8 094,19 € per ONERI PER LA SICUREZZA, cifra non soggetta a ribasso
La modalita e forma che verranno adottati per la stipula del contratto ¢ la scrittura privata con
modalita elettronica.
L’intervento ¢ suddiviso nelle seguenti categorie, delle quali si specificano anche gli importi:
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Importo
GRUPPI DI A MISURA | A CORPO SOMMA della
Nr. LAVORAZIONI S.O.A. sicurezza
OMOGENEE Euro Euro Euro per singola
categoria
1 Opere edili 0Gl1 351 685,75 € 0,00 € 351 685,75€ | 4297.17€
2 Impianti meccanici 0S28 232 420,90 € 0,00 € 232 420,90 € | 2839,90 €
3 | Impianti elettrici e 0S30 | 78332,19€ 0,00 € 78332,19€ | 957,12¢€
speciali
A | Importo a base d’asta (1+2+3) Euro 662 438,84 €
di cui:

per incidenza minima del costo della manodopera

) . . Euro 171 728,82 €
relativa ai lavori

Costi per le misure di sicurezza (6 094,19 € per
B Oneri della sicurezza e 2 000,00 € per Costi della Euro 8094,19 €
sicurezza allegati al DUVRI), non soggetti a ribasso

Importo complessivo dei lavori (A+B) Euro 670 533,03 €

L’appaltatore deve comprovare il possesso delle abilitazioni per gli impianti ai sensi del Decreto
Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, di cui all’ art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), per
I’esecuzione degli impianti oggetto dell’appalto.

Relativamente alle categorie di lavorazioni OS28, con particolare riferimento alle lavorazioni legate agli
impianti gas medicali, 1’ Appaltatore deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di abilitazione
secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021.

S Finanziato
(LI dall’'Unione europea
Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

(Il regolamento UE 2021/241 prevede all'articolo 34, paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine
degli stessi e ne garantiscono la visibilita, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul
finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati,
diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
Logo:https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it )

Si da atto che I'appalto ¢ finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR-
NextGenerationEU e/o dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea.
Missione: M6 Salute
Componente: C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale
Investimento di riferimento: RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA
MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS
Finanziato dall’Unione Europea — NextGeneration per euro:

2. Gli importi delle lavorazioni di cui al prospetto precedente sono omogenei ai fini delle
varianti di cui all’art. 5 commi 6, 9 e 10 dell’Allegato I11.14 al D.lgs. 36/2023.
L’ Amministrazione potra variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazioni ordinate
nelle rispettive quantita e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino
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10.

alla concorrenza di un quinto dell‘importo a base d’asta(ovvero fino a 134.106,61 euro) —
purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell‘appalto - senza che
I'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o
indennita aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto,
come specificato all’articolo 120 comma 9 del D.1gs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
impone all'appaltatore 1'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato
all’articolo 120 comma 9 del D.Igs. 36/2023.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in pit quanto in meno, 1‘Appaltatore pud
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con
1*Amministrazione.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell’ offerta;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, e approvati dal
RUP.

Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso
d’asta. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso
d’asta, qualora offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.

Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Allegato I1.14 al
D.Lgs. 36/2023, I'importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del
D.Lgs. 36/2023.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantita dei vari gruppi di
lavorazioni omogenee — come risultanti dal presente capitolato speciale — modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico, all‘appaltatore ¢ riconosciuto un equo compenso
sulla parte eccedente il quinto della quantita originaria del singolo gruppo di lavorazione, in
misura non superiore al quinto dell ‘importo appaltato.

In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed
invariabili fino alla concorrenza di un quinto in pit o in meno dell'importo complessivo
offerto, anche se le relative singole quantita in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.
Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi
previsti dall’art. 120 del D.Igs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 62/2024, la revisione dei
prezzi ¢ obbligatoria al verificarsi delle condizioni ivi previste.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto, si attiva automaticamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva
che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore
al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

At fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, di norma, gli
indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT. Nel dettaglio, per il contratto in
oggetto, si fara riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato
residenziale.

Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni
normative europee € nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione
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statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei
trasporti, sentito I’'ISTAT, possono essere individuate eventuali ulteriori categorie di indici
ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici
individuate nell’ambito degli indici gia prodotti dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne ¢ prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile.

11. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera rilevante 1’equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla
rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la
rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate
nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti € accantonamenti e, se necessario,
anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. Nell’ambito delle risorse individuate come
sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto
dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza
alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi
ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilita
parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono I’inserimento nel contratto di
clausole di rinegoziazione, dandone pubblicita nel bando o nell’avviso di indizione della gara,
specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto
economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da
sopravvenienze.

Art.3  Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti elaborati di progetto:

Nr. Nome File Titolo
PROGETTO ESECUTIVO
1 EC-RL-001-3 Relazione tecnica generale
2 EC-RL-002-1 Elenco prezzi
3 EC-RL-003-1 Computo metrico estimativo
4  EC-RL-004-1 Elenco descrittivo delle voci
5 EC-RL-005-1 Lista delle categorie di lavoro
6 EC-RL-006-3 Capitolato Speciale d'Appalto
7  EC-RL-007-1 Analisi Prezzi - Opere edili
8 EC-RL-008-1 Analisi Prezzi - Impianti meccanici
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Nome File

Titolo

9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

EC-RL-009-1
EC-RL-010-0
EC-RL-011-0
EC-RL-012-1

AR-RL-001-2
AR-DS-002-0
AR-DS-003-0
AR-DS-004-0
AR-DS-005-0
AR-DS-006-0
AR-DS-007-0
AR-DS-008-1
AR-DS-009-0
AR-DS-010-1
AR-DS-011-0
AR-DS-012-1
AR-DS-013-1
AR-DS-014-1
AR-DS-015-0
AR-DS-016-0
AR-DS-017-1
AR-DS-018-1
AR-DS-019-0

VEF-RL-001-0
VE-DS-002-0

IE-RL-001-1
IE-RL-002-1
IE-RL-003-1
IE-RL-004-1
IE-DS-005-1
IE-DS-006-1
IE-DS-007-1
IE-DS-008-1

IM-RL-001-0
IM-RL-002-1
IM-DS-003-0
IM-DS-004-0
IM-DS-005-0
IM-DS-006-0
IM-DS-007-0
IM-DS-008-0

Analisi Prezzi - Impianti elettrici e speciali
Incidenza Manodopera
Relazione esperto responsabile sul confinamento
Schema di contratto

Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale
Planimetria inquadramento territoriale
Planimetria generale - Area Ospedaliera
Piano Seminterrato al 100 - Stato di fatto
Piano terra al 100 - Stato di fatto
Area RMN al 50 - Stato di fatto
Prospetti e Sezioni - Stato di fatto
Area RMN al 50 - Stato di progetto
Prospetto EST e Sezioni A-A - Stato di Progetto
Area RMN al 50 - Stato di raffronto
Prospetto EST e Sezioni A-A - Stato di raffronto
Area RMN al 50 - Controsoffitti
Area RMN al 50 - Finiture dei pavimenti e Dettagli
Area RMN al 50 - Finiture pareti interne e Dettagli
Abaco Finestre
Abaco Porte
Area RMN al 50 arredata e Dettagli
Piano seminterrato - Area RMN al 50 - Viste 3D
Area RMN al 50 - Protezioni murali

Relazione di accompagnamento

Progetto VVF - Nuovo Sito RMN - Protezioni Passive PP e attive PA

Relazione Specialistica Impianti elettrici e speciali
Calcoli impianti elettrici (Schema Multifilari Quadri elettrici)
Relazione Calcolo Illuminotecnico
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Distribuzione Principale
Impianto Forza motrice, EDP, trasmissione dati
Impianto di illuminazione
Impianti Rilevazione incendio- ausiliari e speciali

Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Pianta impianto di ventilazione - Sala Risonanza Magnetica

Pianta impianto di ventilazione - Locali di servizio

Pianta impianto di climatizzazione
Pianta impianto idrico-sanitario
Sistema di regolazione e supervisione
Pianta impianto di distribuzione gas medicali
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Nome File

Titolo

50 IM-DS-009-0 Schema di Centrale termofrigorifera

51 IM-DS-010-0 Schema delle UTA

52 IM-RL-011-0 Relazione sulle prestazioni energetiche dell'edificio (ex L10/91)
53 SI-RL-001-0 Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione generale

54 SI-RL-002-0 Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo delle informazioni
55 SI-RL-003-0 Piano di sicurezza e coordinamento - Analisi dei rischi

56  SI-RL-004-0 Piano di sicurezza e coordinamento - Piano di emergenza

57  SI-RL-005-1 Piano di sicurezza e coordinamento - Computo costi della sicurezza
58  SI-RL-006-0 Piano di sicurezza e coordinamento - Analisi dei prezzi

59  SI-DS-007-0 Layout cantiere e cronoprogramma

60 SI-DS-008-0 Viabilita

61 SI-DS-009-0 DUVRI (elaborato dalla stazione Appaltante)

62 MA-RL-001-0 Piano di manutenzione - Opere edili

63 MA-RL-002-0 Piano di manutenzione - Impianti Meccanici

64 MA-RL-003-1 Piano di manutenzione - Impianti Elettrici

65 CA-RL-001-1 Relazione CAM

66 CA-RL-002-0 Relazione DNSH

67 CA-RL-003-0 Disassemblaggio e fine vita (pt. 2.4.14 - Allegato DM. 23/06/2022)
68 CA-RL-004-0 Specifiche tecniche prodotti da costruire (pt. 2.4.14 - DM. 23/06/2022)

Art.4  Descrizione sommaria delle lavorazioni

1. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte,
risultano dai seguenti documenti a base di gara di cui all’articolo 3.

2. 1l concorrente, facendo proprio il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante, che
I’ Amministrazione consegnera esclusivamente all’aggiudicatario, si impegna preliminarmente
a verificare ed eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilita e
rinunciando fin d’ora a riserve ed eccezioni relative a eventuali imprecisioni e/o carenze, ad
eseguire 1 lavori come descritti nelle relazioni illustrative e tecniche e illustrati nelle tavole
grafiche, mantenendo inalterate le finalita realizzative.

3. Le opere che I'impresa aggiudicataria andra a realizzare e che formano oggetto dell'appalto
possono essere sinteticamente cosi riassunti, salvo piu precise indicazioni che, all'atto della
consegna dei lavori, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

a) Rimozioni di serramenti, controsoffitti, pavimento in PVC e corpi illuminanti.

b) Demolizioni di massetto e pareti esistenti.

¢) Demolizioni in breccia per apertura varco ingresso nuova RMN dal tetto.

d) Costruzioni nuove pareti divisorie interne.

e) L'installazione di schermature magnetiche passive, ritenuta non necessaria, ma che
potra essere effettuata solo se richiesta in fase costruttiva dall'Esperto Qualificato
dell' Amministrazione.

f) Installazione di una nuova gabbia RF e di schermatura per il campo magnetostatico
conforme alle specifiche del produttore della macchina RMN e dell'Esperto
Qualificato incaricato dall' Amministrazione.

g) Realizzazione di consolidamenti strutturali nella zona di collocazione del magnete.

Pagina 8 di 34



Capitolato Speciale d’Appalto

h) Montaggio nuovi serramenti, pavimenti e controsoffitti.

i) Realizzazione opere impiantistiche (nuovo impianto di ventilazione sia in condizioni
normali che di emergenza, nuovo impianto di climatizzazione, nuovo impianto di
raffreddamento magnete, nuovo impianto idrico sanitario, nuovo impianto elettrico,
nuova distribuzione gas medicali, nuovo impianto di monitoraggio O2 e parametri
ambientali, tubo di quench, raffreddamento magnete).

4. Le prescrizioni di cui al presente Capitolato regolamentano il rapporto tra la Stazione
Appaltante e i concorrenti relativamente alla realizzazione di tutti i lavori utili e necessari per
dare pronte all'uso e perfettamente funzionanti in ogni loro parte le opere individuate nel
progetto esecutivo, nel rispetto delle esigenze operative e delle strategie desumibili dalle
successive indicazioni.

5. Al termine dei lavori, le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate perfettamente
funzionanti: 1’appalto stesso comprende quindi quanto ¢ necessario per raggiungere tale
finalita. Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate
interpretazioni dei disegni o altro elaborato progettuale oppure per propria insufficiente presa
di conoscenza delle condizioni locali.
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10.

PARTE II - PRESCRIZIONI RELATIVE
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - Prescrizioni generali

Art.5  Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L ‘appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona,
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei lavori,
autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all' acquisto di materiali, alla predisposizione dei
mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilita e ci0 senza dover
attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell ‘appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacita o grave negligenza ecc.)
I’amministrazione previa motivata comunicazione all‘appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per cid spetti
alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

Il direttore di cantiere ¢ il direttore tecnico dell‘impresa o un altro soggetto formalmente
incaricato dall ‘appaltatore.

L ‘appaltatore risponde dell ‘idoneita del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto al cantiere.

L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

L'appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 6 Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 del
medesimo D.Igs. ¢ tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere,
un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale
e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Le
medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi
del comma 5 dell’art. 11.

L'appaltatore si obbliga altresi a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell’appalto, almeno il
trattamento economico € normativo gia in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, 1’appaltatore si obbliga ad adeguare
tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti
all’interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.
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L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori
economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione
degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché
assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 119 comma 6 del D.1gs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del
D.lgs. 36/2023 T’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a
trasmettere all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall’art.11 comma 6, primo
periodo, del D.Igs. 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 30,
comma 5, del d.1gs. n. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall’art. 11
comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119 comma 8§ e 9 del
D.1gs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Igs. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I’'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo,
il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo
periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto.

Qualora I’amministrazione committente non dovesse conoscere 1’importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta sui
certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che I‘ente interessato non abbia
comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della
posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento 1’appaltatore non
potra opporre alcuna eccezione.

Qualora I’amministrazione committente non dovesse conoscere I’importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore dei lavori
una trattenuta sugli importi a quest’ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che 1’ente
interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la
regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento
il subappaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

I termini per I’emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere,
dalla richiesta scritta dell’amministrazione committente di presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita contributiva (DURC), fino alla presentazione della
stessa. In ogni caso detta interruzione non puo superare i 30 giorni.
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Art.7  Obblighi dell’Appaltatore

1. L’appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di
diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da
contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati
nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

2. Ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis della Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché delle
“Linee guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché I’inclusione
lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
e del PNC” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 202 1relativamente agli
appalti riservati, I’appaltatore, diverso da quelli indicati all“art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006,
cosi come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti),
che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del
contratto, ¢ tenuto a consegnare all”’Amministrazione committente una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell“intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all“art. 17 della legge n.
68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

3. La violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 comma 2 dell’ Allegato 11.3 del D.Lgs. 36/2023,
determina, altresi, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit, 'impossibilita per
I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

4. Ai sensi dell’art. Ai sensi dell’art. 47, comma 4 della Legge n. 108/2021 1’appaltatore ha
I’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
all’occupazione giovanile.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’ Allegato I1.3 del
D.Lgs. 36/2023, I’Amministrazione committente applica la penale nella misura del 1 %o
dell’ammontare netto contrattuale.

6. In caso di mancato rispetto dei CAM in fase di esecuzione, I’ Amministrazione committente
applica la penale nella misura dello 0,5 %o dell’ammontare netto contrattuale per ogni
violazione rilevata. La violazione dei CAM comportera come ulteriore conseguenza la
sospensione del contratto e dei pagamenti fino a regolarizzazione. Se riscontrata nelle fasi di
collaudo comportera la mancata approvazione dei lavori fino a regolarizzazione. A seguito
della violazione, 1’appaltatore avra I’obbligo di ripristino immediato a sue spese € senza
richiesta di ulteriori oneri e verra applicata una penale dello 0,5%0 dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno necessario al ripristino. Le penali previste sono cumulative, fermo
restando il limite massimo complessivo pari al 10% dell’importo netto del contratto, come
previsto dall’art. 126 del D.Lgs. 36/2023. La mancata regolarizzazione costituisce titolo per la
risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni; I’ Amministrazione
provvedera inoltre a inviare opportuna segnalazione all’ANAC.

Art.8  Osservanza delle disposizioni normative

Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore ¢
soggetto all'osservanza del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati e successive modifiche ed
integrazioni nonché di ogni altra disposizione in materia di lavori pubblici e/o tecniche.

Sono altresi applicabili, a tutti gli effetti, le eventuali altre Leggi e Regolamenti che dovessero
essere emanati in corso d'opera, da quanti possano averne merito.
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Art. 9 Gestione dei sinistri e dei danni

Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta nel corso
dell’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 9 dell’ Allegato I1.14 del D.Lgs.
36/2023.

In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini
dell’indennizzo di cui all’art. 9 comma 2 dell’ Allegato I1.14 del D.1gs.36/2023, questi devono
essere denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall ‘evento.

Art. 10  Risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo
le modalita di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’ Allegato I1.14 del D.Igs.
36/2023 e 1453 c.c. e ss.

Con la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore
dell’ Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi 1’esecuzione dei lavori, o la
parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi ¢ comunicato all’appaltatore inadempiente.
All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pitt dall’ Amministrazione
committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del
D.Lgs. 36/2023).

Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 104 comma 9 del D.Igs. 36/2023 in tema
di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 11 Recesso dal contratto

L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto,
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali
opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere,
oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, come previsto dall‘articolo 123 del
D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’ Allegato I1.14 del D.1gs. 36/2023.

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
dell’amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero ¢
effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore.

Art. 12 Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

L'appaltatore ¢ sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva
la facolta di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 115 comma 2 secondo periodo del D.Igs.
36/2023 e dell’art. 7 dell’ Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare
comunque il regolare sviluppo dei lavori.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione
dei lavori, il direttore dei lavori o I’appaltatore comunicano al Responsabile unico di
procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP),
convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse I’esame della questione entro
quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei
lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e 1’appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile
unico di procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 all’appaltatore, il quale ha
I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalita ed
effetti.
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L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e

contenuto, ha I’onere ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’ Allegato 11.14 del D.Lgs. 236/2023 di

iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla,

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio

dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.Igs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalita e nei

termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque

tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio (art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023);

- 1l processo verbale di consegna dei lavori;

- il registro di contabilita ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

- il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs.

36/2023;

- il processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

- 1l certificato di ultimazione dei lavori;

- 1l certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (gia previsto nell’art. 215

comma 3 del DPR 207/2010).

L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui ’atto stesso gli

viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi

mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di

collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest’ultimo pud

sostituire il certificato di collaudo, dal comma 2 dell’art. 7 dell’ Allegato II.14 del D.Lgs.

36/2023.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel

termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande

di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni

di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche

nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al

cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di

contabilita e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel

conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che,

ove non confermate, si intendono abbandonate.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’ Allegato I1.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al
contenuto del registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da
circostanza a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione
appaltante.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’ Allegato

I1.14 devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che 1'appaltatore ritiene gli siano dovute.

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore
dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal
capitolato speciale d’appalto;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
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15.

16.

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore
dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che
potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

.Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa

contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in
via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo

abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 1'appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell’art. 3
comma 9 e 14 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata
dall’appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna
dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita e con le
modalita di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;

b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.
140 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 5 comma 7 dell’Allegato I1.14 del D.lgs.
36/2023, ove quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati;

¢) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Igs. 36/2023, le
contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della
sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali & sufficiente
I’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora I’appaltatore intenda far valere
I’illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 ultimo
periodo dell’Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023, la diffida proposta da quest’ultimo ¢
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La riserva
deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori
e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di contabilita e nel
conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni
successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati
nell’allegato 11.14.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023, I'esecutore ai sensi

del medesimo art. 121 comma 10 puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di

specifica riserva, ai sensi del comma 7 dell’art. 121, il risarcimento dei danni subiti,

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.

in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell’art. 5 comma

6 dell’Allegato II.14 del D.Igs. 36/2023, quando 1I’appaltatore manifesti il proprio motivato

dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento

dell’atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui
sopra ¢ iscritta anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui I’appaltatore ritiene di aver
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diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di
contabilita e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Art. 13 Accordo bonario

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 210 del D.1gs. 36/2023.

Art. 14 Controversie

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del d.1gs. n. 36/2023,
possono essere deferite al giudice ordinario.

e

Art. 15 Custodia e manutenzione delle opere fino all’approvazione del collaudo

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere 1’ appaltatore ¢ obbligato a
sostenere 1 costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle
stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente
I’ appaltatore € solo liberato dall’obbligo della custodia.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e 1’approvazione del collaudo, e salve le
maggiori responsabilita sancite dall'articolo 1669 del Codice civile, I'impresa ¢ quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite ed ¢ tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si
rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa
dovra essere eseguita nel modo pill tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
resesi necessarie senza interrompere 1'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari
inviti da parte della direzione lavori.

Ove per0 l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

Non ¢ a carico dell’appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori
nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

Art. 16 Andamento dei lavori

L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 1'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere
particolari nel modo che riterra pit conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla
esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che 1'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
Se I’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o
lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla
amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando 1 motivi, in tempi adeguati,
cioe al massimo entro 14 giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché attraverso la
verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se cido non accade, allora 1’appaltatore si
assume 1’intera responsabilita dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve presentare
per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.

L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma
lavori, presentato con 1’offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate
nella realizzazione dell’opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di
costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti
nell’ offerta.
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Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 7 giorni dopo la
consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre
con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per 1’esecuzione
dell’opera dopo I’approvazione da parte della DL.

Nel programma lavori dovra essere quantificato I'impiego del personale (la capacita di
produzione) che ¢ rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell’elenco prestazioni.
Come minimo sono da indicare i seguenti dati:

- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;

- totale delle ore impiegate ogni settimana;

- giorni di festa e di ferie;

- numero dei giorni naturali consecutivi.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, ’appaltatore ¢ tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 3 comma 9 secondo periodo
dell’ Allegato I1.14 del D.Igs. 36/2023 e a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 17 Responsabilita dell’ Appaltatore

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele
necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sara pertanto a
carico dell‘appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ci0 senza diritto a
compensi da parte dell’Amministrazione. La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore ¢ unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di
edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonché
dell’esecuzione a regola d’arte.

Art. 18 Subappalto

Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto ¢ ammesso nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 105 del D.Lgs n. 36/2023. In sede di
presentazione dell’offerta, I’operatore economico deve indicare le prestazioni o le parti
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione comporta
I’impossibilita di ricorrere al subappalto, salvo 1 casi previsti dalla legge. L’effettiva
esecuzione delle prestazioni subappaltate ¢ comunque subordinata all’autorizzazione da parte
dell’ Amministrazione committente, da rilasciarsi nei termini e con le modalita previste dalla
normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici 1’impresa
mandante puo stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di
esecuzione, purché 1’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta
dall’impresa mandataria.

In caso di subappalto eseguito in assenza della preventiva dichiarazione in sede di gara o
senza |’autorizzazione da parte dell’Amministrazione committente, quest’ultima si riserva la
facolta di risolvere il contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, con conseguente
obbligo a carico di quest’ultimo di risarcire tutti i danni e le spese eventualmente sostenute
dall’ Amministrazione. In conformita al correttivo del codice degli appalti D.Lgs.209/2024
relativamente alla modifica dell’Art. 119 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, i
contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni
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1.

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o)
dell’allegato 1.

Trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche, ¢ fatto espresso divieto all’appaltatore e
agli eventuali subappaltatori di ricorrere al subappalto a cascata, intendendosi con tale termine
il subaffidamento, da parte del subappaltatore, di prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto, .

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 119 del D.Igs. 36/2023. Costituisce subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono impiego di
mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000,00 euro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett.d) del D.Igs. 36/2023 non si configurano come attivita
affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre,
le seguenti categorie di forniture o servizi:

- le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla
stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

- I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla lett. d) dell’art. 119 comma 3
del D.lgs. 36/2023 dovranno essere depositati presso 1’Amministrazione prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

E obbligo dell’appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza
all’ Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Se durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore ¢ incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa
comunicazione scritta, 1'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del
contratto di subappalto e per 1'allontanamento del subappaltatore.

La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni
o perdite o alla proroga della data fissata per 1'ultimazione delle opere.

Ai sensi dell“art. 119 comma 12 del D.Igs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non
inferiore a quello garantito dall appaltatore, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell “appaltatore.

Le Amministrazioni ai sensi dell’art. 119 comma 17 del D.1gs. 36/2023 possono indicare nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle
attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una pil intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il
rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall’appaltatore. Si prescinde da tale
ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. Nel caso specifico della realizzazione della Gabbia di Faraday, il cui
importo a base d’asta ¢ pari a 185.666,00 euro e rappresenta una quota superiore al 50%
dell’importo complessivo delle lavorazioni OGI1, tale attivita, in quanto lavorazione
specialistica, non potra essere oggetto né di subappalto né di avvalimento e dovra essere
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12.

eseguita direttamente dall’appaltatore o da un operatore economico qualificato facente parte
di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o di un’Associazione Temporanea di
Imprese (ATI) costituito o costituendo.

In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante richiedera all’aggiudicatario le
informazioni necessarie per I’accesso al FVOE dell’impresa subappaltatrice, in fase di
richiesta di autorizzazione.

Art. 19 Garanzia definitiva — polizze assicurative

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la
risarcibilita del maggior danno. L’amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia
definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca
dell’esecuzione dei lavori.

L'ammontare della garanzia definitiva verra costituita nella misura prevista dal art. 53 del 5%
dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023 ¢ da
costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs.
36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme
allo schema tipo di cui all’articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvati con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n.
193.

Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897 e s.m.i., non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 117 d.lgs. 36/2023, laddove si prevede I’ammontare della
garanzia definitiva. Non trovano inoltre applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il
primo e secondo periodo del comma 2 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023. Per la garanzia
definitiva non si applicano 1 benefici della riduzione di cui all’art. 106 comma 8 del D.lIgs.
36/2023.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori
quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Qualora le opere
siano poste in esercizio prima del collaudo provvisorio, 1'esercizio protratto per oltre un anno
determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi
dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo
del comma 4 del presente articolo.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti aggiuntivi, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
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atti aggiuntivi, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Polizza Assicurativa: Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 I’appaltatore ¢
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I’ Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale ¢ pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o
di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio ¢ stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti 1 rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati,
deve coprire tutti 1 danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.):

Danni alle cose:

a) “Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto”

b) “Opere ed impianti preesistenti”

¢) “Costi di demolizione e sgombero”.

Tale garanzia deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a
2.000.000,00 euro.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’ Amministrazione
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) di 500.000 euro

Le garanzie di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione.

Art. 20 Tempo utile per ’ultimazione dei lavori — Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti 1 lavori sara di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.

Come previsto art. 1 lett. t) dell’ Allegato I1.14 del D.Igs. 36/2023 il certificato di ultimazione
dei lavori potra comunque prevedere I’assegnazione di un termine perentorio non superiore a
60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del
certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei
lavori.

La penale pecuniaria ¢ stabilita in conformita di quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del
D.1gs. 36/2023 nella misura del 1 %o per ogni giorno di ritardo. La detrazione viene effettuata
sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale. Qualora 1’ammontare
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dell’ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire

I’importo della penale, essa potra essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.

La penale non puo superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo

contrattuale; ¢ fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la

risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale

sfavorevole sono stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di

cronoprogramma di cantiere e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di

tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si

verifichino nel corso dei lavori non legittima I'impresa alla richiesta di risarcimento del
danno.

Durante I’esecuzione dei lavori, la direzione lavori potra sospendere totalmente o

parzialmente i lavori nei casi e con le modalita di cui all’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e

dell’art. 8 dell’ Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/202.

Ai sensi dell’art. 121 comma 10 del D.lgs. 36/2023, in caso di sospensione o parziale dei

lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, l'esecutore puo

chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il

risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del

Codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato I1.14 art. 8 comma 2:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo
contrattuale 1'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale
risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio
di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori

voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 ¢ previsto un premio di accelerazione dello

0,6 %o dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine finale

di ultimazione della fornitura di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero rispetto al

termine offerto in fase di gara dall’aggiudicatario se migliorativo, fino ad un massimo del

10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.

Art. 21 Pagamenti in acconto

In corso d'opera l'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto. Gli stati d’avanzamento
verranno emessi con una frequenza mensile, dalla consegna o dalla ripresa dei lavori e 1
relativi pagamenti verranno corrisposti in forma di acconto indipendentemente
dall’ammontare del singolo stato d’avanzamento. L’ammontare del singolo stato
d’avanzamento verra determinato in base alla documentazione contabile dal direttore dei
lavori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano
comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo
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10.

11.

I’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60

giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. |

certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi ai sensi dell’art. 125 comma 5 del

D.1gs. 36/2023, contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni decorrenti

dall’adozione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Al fine di consentire

all'Amministrazione la corresponsione degli acconti l'appaltatore ¢ tenuto all'emissione
tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla
normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti.

L'esecutore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei

lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non ¢ subordinata al rilascio del

certificato di pagamento da parte del RUP.

E garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione committente

salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo

pagamento diretto dei subappaltatori, ¢ condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e

al committente, della fattura elettronica dell’appaltatore e delle fatture elettroniche (formato

xml) dei subappaltatori, intestate all’appaltatore, corredate dalla dichiarazione

dell’appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la

dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - puo essere sostituita dalla
sottoscrizione dell’appaltatore dell’apposito modello predisposto dal direttore dei lavori, che
contiene tali informazioni). Qualora I’appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori
che hanno eseguito lavorazioni nell’ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del
pagamento, 1’amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore

dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell’anticipazione dell’articolo 22.

L’emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine

previsto per il pagamento dei corrispettivi d’appalto e di cui al comma 5 del presente articolo

comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall‘articolo 4, comma 1, del d.1gs. n.

231/2002. 11 tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze

sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002

s.m.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e relative previsioni

dell’ Allegato I1.14 del medesimo Decreto Legislativo.

I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei

lavori ai sensi dell‘art. 4 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che

1’appaltatore resta sempre 1I’unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e

la direzione lavori avra la facolta insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne

I’allontanamento dal cantiere qualora all’atto dell’impiego stesso, risultassero comunque

deteriorati o resi inservibili.

Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto:

a) Si ricorda che il 31 agosto 2002, ¢ entrato in vigore il d.Igs. 19 giugno 2002 n. 191,
relativo alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

b) Qualora I’appaltatore non sia residente in Italia, trovano applicazione le seguenti
disposizioni: L’ Amministrazione rispetto al committente nella sua attivita istituzionale ¢
soggetto passivo. Le fatture devono essere emesse senza IVA. L’IVA viene rilevata
dall’amministrazione secondo [’aliquota vigente in Italia, effettuando le richieste
registrazioni e versando I’IVA relativa all’Erario.

Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza:

Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida I’importo relativo ai costi della sicurezza previsti

in base allo stato di avanzamento, salva contraria disposizione del coordinatore per la

sicurezza per la fase esecutiva ove previsto.

Stesura della contabilita:
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12.

13.

Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, materiali) verranno riconosciute
solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate da rapportino giornalieri,
scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla DL. E obbligo
dell’appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e
consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL
o del suo rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL.
L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni
prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di
cantiere, ove nominati.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023 & preventivamente
accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera f), e dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del D.Igs.
36/2023, la fatturazione dovra avvenire secondo le quote di esecuzione dei lavori previste
nell’atto di costituzione o di successiva modifica dello stesso, stante che ai sensi dell’art. 30
Allegato I1.12 del D.lgs. 36/2023 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta di modifica delle stesse, previa autorizzazione
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita con i1 requisiti di qualificazione
posseduti dalle imprese interessate.

Art. 22  Anticipazione del prezzo

Verra riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalita previste dall'art. 125 comma 1
del D.Igs. 36/2023 e nella misura del 20% dell’importo di contratto.

L’importo a titolo di anticipazione sara corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni
dell’effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi del comma
1 dell’art. 125 del D.Igs. 36/2023 a condizione che sia gia intervenuta la stipulazione del
contratto d’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale
importo sara corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell’atto
costitutivo del raggruppamento stesso.

Per 1 contratti pluriennali I’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed ¢
corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all’art. 125 comma 1 del d.Igs.
36/2023, essa deve essere prestata in conformita allo schema-tipo di cui all’articolo 117,
comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti € con il Ministro
dell’economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed ¢ efficace anche
in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'appaltatore.

Art.23 Conto finale

Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine di 60 giorni
naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, € comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del
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collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D.lIgs.
36/2023 il certificato di pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non
superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso. All’atto della firma, I’appaltatore non
puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti
contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del D.Igs.
36/2023 o I’accordo bonario di cui all’articolo 210 del D.lgs. 36/2023. Per quanto non
diversamente previsto si applica quanto previsto dall’art. 12 comma 1 lett. b) del d.Igs
36/2023.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi
dall’emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. Al fine di consentire all'amministrazione il pagamento della rata di saldo
I'appaltatore ¢ tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di
tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti. I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito
positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo
intercorrente tra I'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da
parte dell'amministrazione. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione e
presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione e 1’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, come previsto
dall’art. 117 comma 9 D.lgs. 36/2023. L’emissione del mandato di pagamento delle somme
dovute all’appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento della rata a saldo comporta la
corresponsione degli interessi come previsti dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.
Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002
s.m.

Art.24 Collaudo

Le operazioni di collaudo, compresa I‘emissione del relativo certificato e la trasmissione dei
documenti all* amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, secondo le modalita fissate dall’art. 116 del D.Igs. 36/2023 e dall’ Allegato II.14 artt.
13 e segg., salvi i casi per i quali il termine puo essere elevato fino ad un anno ai sensi dello
stesso art. 116 comma 2 del D.1gs. 36/2023. 1l certificato di collaudo o di regolare esecuzione
ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Nell'arco di tale biennio l'esecutore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera,
anche se riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come
previsto dall’art. 22 comma 2 dell’ Allegato II.14 del D.1gs. 36/2023 e dall’art. 116 comma 3
del D.1gs. 36/2023.

Il termine di cui al primo comma ¢ interrotto qualora il collaudatore contesti 1’esistenza di
errori di progettazione o I’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi
correttivi per garantire la stabilita dell’opera e la sua corretta funzionalita.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entita riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori
all'atto della visita di collaudo, I'appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di
completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come
previsto dall’art. 21 comma 6 dell’ Allegato I1.14 del D.Igs. 36/2023.

Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia
accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario
alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi
per ritardato pagamento della rata di saldo.
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L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'amministrazione non esonera 1'appaltatore
dalle responsabilita derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare
dall'articolo 1669 del Codice civile.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi
consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come
previsto dall’art. 50 comma 7 del D.Igs. 36/2023 e dall’art. 28 comma 3 dell’ Allegato I1.14
del D.1gs. 36/2023.

Art. 25 Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Integrazione progetto esecutivo con progetto di installazione del fornitore della RM e con
prescrizioni della fisica sanitaria.

Essendo il modello di risonanza magnetica da installare ancora non noto, si fa presente che
sara onere dell’aggiudicatario integrare nel progetto esecutivo le prescrizioni che arriveranno
dal fornitore della macchina e dall’esperto qualificato dell’ Azienda Sanitaria.

Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso

Ai sensi dell’art. 116 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 1I.15 del D.lgs. n.
36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo
svolgimento della verifica di conformita ovvero specificatamente previsti nel presente
capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall’organo di
collaudo, imputando la spesa a carico dell’amministrazione, anche qualora sia previsto
diversamente nell’elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari risp. nell’elenco delle
prestazioni.

L’appaltatore si obbliga con spese a suo carico:

a)

b)

c)

d)

all’esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di
laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato
speciale d’appalto, eventualmente disposte dal direttore lavori o dall’organo di collaudo.
All’amministrazione committente ¢ riservata la facolta di far eseguire, a proprie spese, le
prove in parallelo o di ripeterle presso un laboratorio autorizzato;

alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione
contabilita e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal
collaudatore;

alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che
a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in
fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione
lavori delle strutture.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a
carico dell’appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano
richiesti in casi particolari dalla DL. L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi
nello stabilire 1 prezzi dei lavori sopra specificati;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori

a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori

Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresi a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione
temporanea € definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui
all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per I’occupazione temporanea di dette aree.
Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni
dopo I’assegnazione dell’incarico per verifica e approvazione. Nel piano di allestimento del
cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano
di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.
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L'appaltatore ¢ inoltre obbligato:

a)

b)

g
h)

all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori; 1’appaltatore ¢ inoltre, obbligato ad
apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall’amministrazione
committente;

a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e
fanali;

alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;

all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di
direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea
telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;

alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di
tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere 1 passaggi pubblici e privati e la
continuita dei corsi d'acqua;

alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori,
garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;

all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e
all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;

alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali “di fino” prima
dell’inizio della fornitura degli arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le opere in
contratto;

allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio
del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle
condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi, nonché al modellamento e
rinverdimento delle discariche;

Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore ¢ inoltre tenuto:

a)

b)

alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti
considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

alla rifusione ai danneggiati di tutti 1 danni - per quanto attiene alle espropriazioni si
rimanda all’articolo 8 — derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di

terzi
L'appaltatore ¢ tenuto:

a)

b)

c)

d)

ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone
addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto
dell'amministrazione appaltante;

ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, 1'uso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori.

Da queste ditte come dall' amministrazione appaltante, 1'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

L'appaltatore ¢ tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse
dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell'amministrazione
appaltante. Egli ¢ tenuto altresi al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati
materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore.

Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque
genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti
competenti.

Pagina 26 di 34



Capitolato Speciale d’Appalto

7. Segreto professionale

Per 1'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere
relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla
direzione lavori.

8. Uso anticipato dell’opera

L'appaltatore deve garantire 1'uso anticipato a che parziale dell'opera eseguita ai sensi
dell’articolo 24 dell’ Allegato I1.14 del D.lgs. 36/2023 senza che egli abbia per cio diritto a
speciali compensi. Egli potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

9. Disposizioni speciali

L'appaltatore ¢ inoltre tenuto:

a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria

b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante 1'esecuzione
dei lavori

c) vale inoltre per l'appaltatore 1'obbligo di sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme
che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza
circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto concerne il
rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali.

d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

10. Manuali d’uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto

10.1.

Documenti da presentare

L’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in
lingua italiana in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (USB) in formato
PDF risp. DWG

a)

b)

c)

10.2.

entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:

- tutti 1 certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni relative all’avvenuto
controllo e dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono
prescritti dalla legge e che sono di sua competenza per ottenere tramite il direttore
dei lavori il certificato di abitabilita rispettivamente nel caso di costruzioni stradali
la dichiarazione di agibilita;

- manuali d’uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in
funzione degli impianti

entro 10 gg dalla richiesta del DL:

- 1 disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in
contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori
di cantiere, ove nominati.

entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:

- per le opere e per gli impianti, che rientrano nell’ambito d’applicazione del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90)
tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato
d’effettiva realizzazione (as built);

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli
impianti ed altre parti dell’opera;

- 1 manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle
attrezzature degli impianti e di quelle parti dell’opera che necessitano di interventi
di manutenzione;

- 1 restanti manuali d’uso.

Contenuto dei manuali d’uso e di manutenzione

I manuali d’uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue:
- indice;

- descrizione generale testuale e grafica dell’impianto;

- descrizione di funzionamento;

- schemi elettrici unifilari e piani di installazione;
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1.

12.

13.

- descrizione dei singoli elementi di costruzione;
- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio;
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell’impianto rispettivamente
tutte le indicazioni concernenti 1’esecuzione sicura e razionale dei lavori di
manutenzione e di riparazione;
- programma cronologico per gli interventi di manutenzione.
10.3. Addestramento del personale
Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente 1’appaltatore deve
provvedere all’istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla
manutenzione delle attrezzature e degli impianti installati.
Dell’avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo.
10.4. Penale
Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 10.1.a) e 10.1.b) il direttore dei
lavori non rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata
contrattualmente.
Se non vengono rispettati i termini previsti dal punto 10.1.c) rispettivamente quelli
previsti dal punto 10.3. viene effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento
rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell’ammontare fissato
dall’ Amministrazione, la cui somma non puo superare il 10% (dieci percento)
dell’importo di contratto. Qualora 1’ammontare dell’ultimo stato di avanzamento,
ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire I’importo della penale, essa
potra essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.
Se i documenti previsti ed elencati al punto 10.2. vengono presentati in modo
incompleto, viene effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul
conto finale, una detrazione nell’ammontare fissato dall’Amministrazione, che
comunque non puo superare 1/10 del contratto.
Provvedimenti per contrastare il lavoro nero
L’appaltatore ed 1 relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel
cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalita del
lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro.
Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa
degli operai impiegati in cantiere, I’appaltatore dovra farsi carico di tenere e conservare in
cantiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovra tempestivamente
registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di
documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la
prima volta in cantiere. Tale onere ¢ esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di
tutte le ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.
Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza 1’appaltatore
dovra essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti
gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovra inoltre garantire che ogni
operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della
sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di
una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.
In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verra
applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di
inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente
successivo alla data dell’accertamento; € prevista inoltre 1I’obbligatoria segnalazione agli enti
contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.
Piani dell’opera dell’appaltatore
L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi
alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali
progetti devono essere sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza
ostacolare lo svolgimento della progettazione e della costruzione. In seguito all’approvazione
dei disegni, I’appaltatore non ¢ comunque dispensato dalla responsabilita di esecuzione.
Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell’appaltatore

Pagina 28 di 34



Capitolato Speciale d’Appalto

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall’appaltatore (come ad

es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi

nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a

tutti 1 lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per

I’approvazione alla DL.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi.

Ci0 deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell’inizio di produzione, in modo che

le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella

costruzione. La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque

I’appaltatore dalla esclusiva responsabilita per la propria opera, per quanto riguarda la sua

esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti.

14. Documenti soggetti all’imposta di bollo a carico dell’appaltatore

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all’imposta di bollo, che ¢

carico dell’appaltatore:

- processo verbale di consegna;

- verbale di sospensione e di ripresa lavori;

- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;

- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- Certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di collaudo;

- certificato di regolare esecuzione.

15. Sono a carico dell’ Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi:

a) Riunioni di coordinamento - L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei
lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessita. L'appaltatore
risponde dell'idoneita di tutto il suo personale impiegato. L’appaltatore ¢ tenuto a
partecipare per tramite di personale qualificato e/o addetto alle riunioni di coordinamento
indette dalla DL secondo le necessita dell’appalto determinate dalla DL stessa.

b) Cronoprogramma dell’appaltatore - L’Appaltatore, senza pretesa di ulteriori compensi,
dovra redigere e trasmettere il proprio cronoprogramma di dettaglio di intervento, con
chiara evidenza dello stato di avanzamento atteso dell’intera procedura. Il
cronoprogramma dell’appaltatore non puo essere in conflitto con gli oneri contrattuali né
con I’offerta. Esso costituisce mero ausilio per il controllo dell’avanzamento da parte della
Direzione dei Lavori. L’appaltatore dovra rielaborare il proprio cronoprogramma di
intervento coordinato con gli altri eventuali appaltatori anche piu volte nel corso della
fornitura su semplice richiesta della Direzione dei Lavori senza compenso aggiuntivo.

Art. 26  Fallimento o risoluzione ed obblighi dell’appaltatore in caso di presentazione della
domanda di concordato ex art. 40 CC (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del D.gs. 36/2023,
I’ Amministrazione, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato
preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs 36/2023
ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara.
La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per 1’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime
condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

2. Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle
imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi
dell’articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello stesso
codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo
I’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere
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autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui
agli artt. 95 e 97 del CCI l'appaltatore ¢ obbligato a dare tempestiva comunicazione
dell’intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all’amministrazione la
relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformita al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale continuazione puo beneficiare,
in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria o conferitaria d'azienda o di
rami d'azienda cui 1 contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio
quando il professionista indipendente attesta che la continuazione ¢ necessaria per la migliore
liquidazione dell'azienda in esercizio.

Art. 26/bis Modificazioni soggettive

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 commi 17 e 18 e dell’art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Art. 27 Prezzi d’appalto e oneri vari dell’Appaltatore

I prezzi sono stati ricavati principalmente utilizzando il prezzario Regione Sardegna 2024. Nei
casi in cui le voci di interesse non erano presenti o non erano sufficientemente dettagliate, ¢ stato
utilizzato il prezzario 2024 della provincia autonoma di Bolzano ed i prezzari DEI 2023 e 2024 per
impianti tecnologici. Per alcune voci specifiche e specialistiche non presenti in nessuno dei prezzari
precedenti si ¢ ricorso ad analisi prezzi basate su analisi di mercato. Per il dettaglio si rimanda ai
documenti di Analisi Prezzi EC-RL-007, EC-RL-008 ¢ EC-RL-009.

I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che ¢ obbligato a sostenere per dare perfettamente
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto
previsto, ci0 a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto
compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura.

1.

Art. 28 Piano di sicurezza e coordinamento

Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008), sia 1 costi di sicurezza di legge, non possono
essere soggetti a ribasso d’asta.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a 8.094,19 euro, di
cui: 6.094,19 euro per i costi della sicurezza speciali, come da Piano di Sicurezza e
Coordinamento (art. 100, D.lgs. n. 81/2008), e 2.000,00 euro per i costi della sicurezza da
interferenze come indicati nel DUVRI (art. 26, D.Igs. n. 81/2008).1 costi di sicurezza di legge
sono gia compresi in misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo unitario cosi come
risultante dal computo estimativo, salvo che I’appaltatore abbia indicato una percentuale
diversa in sede di gara.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ¢ conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei
lavori per essere esibito alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri in sede di controllo ispettivo.

CAPO II - Prescrizioni particolari
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Art. 29 Garanzia

La ditta aggiudicataria deve garantire che tutti i materiali, le attrezzature, i componenti,
impiegati per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto, siano di note e primarie case costruttrici
e rappresentino quanto di meglio che si possa concepire secondo le piu aggiornate tecniche in campo
impiantistico.

La ditta aggiudicataria ¢ obbligata a riparare e/o sostituire gratuitamente nel pill breve tempo
possibile quelle parti della fornitura che per qualita, carenze costruttive od imperfetto montaggio si
dimostrassero difettose.

Art. 30  Sopralluogo tecnico

Per la migliore definizione delle necessita, prima della formulazione dell’offerta, con il fine di
predisporre correttamente il progetto, le ditte partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo presso i
locali che sono oggetto d’appalto, previo contatto con I'ufficio tecnico dell’ Amministrazione.

La partecipazione al sopralluogo dovra avvenire con I’intervento dei legali rappresentanti delle
ditte partecipanti, o di loro delegati. Del sopralluogo verra steso un verbale che dovra essere sottoscritto
dai partecipanti ed allegato alla documentazione di gara ,pena I’esclusione. La partecipazione a tale
sopralluogo ¢ considerata condizione indispensabile per la formulazione dell’ offerta.

Durante il sopralluogo il concorrente potra prendere visione dei luoghi.

Art. 31 Modalita e termini di pagamento

Il compenso da corrispondere risultera in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed
approvate. I pagamenti avverranno con la seguente suddivisione:

- 90% secondo gli stati d’avanzamento

- 10% all’esito positivo del Collaudo finale

L’ammontare del singolo stato d’avanzamento verra determinato in base alla documentazione
contabile dalla DL e verra emesso con cadenza al massimo mensile.

Art. 32 Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. Disposizioni generali
- L’appaltatore dichiara che il termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito
all’ Appaltatore un accurato esame del progetto ed un attento studio dei luoghi interessati
dall’esecuzione delle opere e che la documentazione di gara ¢ stata ritenuta sufficiente.
- L’appaltatore dichiara che tutti i documenti d’ Appalto erano sufficienti ed atti ad individuare
completamente le opere oggetto dell’ Appalto ed a consentire 1’esatta valutazione di tutte le
prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per 1’esecuzione a regola d’arte
delle forniture.
- L’appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le
clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute in tutta la documentazione d’appalto.

2. Clausola sociale
Per 1 contratti relativi ai lavori si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 60 del
D.Lgs. 36/2023

3. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Pagina 31 di 34



Capitolato Speciale d’Appalto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 33 Proprieta degli elaborati progettuali

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, 1’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 34 Direzione dei lavori

1. T lavori verranno diretti da (da definire). L’ Aggiudicatario dovra eseguire scrupolosamente,
nella esecuzione dei lavori, gli ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori. I disegni
di cantiere, 1 particolari costruttivi, le varianti e infine le proposte e richieste che
I’ Aggiudicatario avanzera alla Stazione Appaltante, dovranno essere vagliati dal Direttore dei
Lavori che, dopo averne determinato i rapporti con il contratto ed il presente Capitolato, li
trasmettera al Responsabile Unico del Procedimento, il quale adottera i provvedimenti di
competenza.

2. Resta comunque inteso, in modo inequivocabile, che eventuali lavori che dovessero
comportare un aumento di spesa sul prezzo globale dell'appalto, dovranno essere direttamente
e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante

Art. 35 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare 1 lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della direzione, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle fasi successive dell’opera
ed agli interessi della Stazione Appaltante.

2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per 1'approvazione, prima dell'inizio lavori
(e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art.
43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

Art. 36 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell’ Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per ’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
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Sono altresi a carico dell’ Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’ Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 37 Materiali da costruzione

Si deve rinunciare possibilmente all’impiego di legno esotico.

Fermo restando quanto previsto al punto 3 i prodotti forniti non possono superare i valori

limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili di emissione di formaldeide

e/o concentrazione di amianto. L’amministrazione committente si riserva di far esaminare gli

elementi forniti da un Laboratorio autorizzato, a spese dell’impresa. Nel caso di superamento

dei valori limite, I’impresa sara obbligata a ritirare tempestivamente 1 prodotti ed a sostituirli a

proprie spese con prodotti adeguati e cio anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Disposizioni per la regolamentazione dell’emissione di formaldeide in ambienti di vita e

soggiorno:

a) Tutti 1 materiali, le colle e le vernici utilizzati all’interno dell’edificio devono essere
omologati per interni e certificati secondo le norme EN vigenti in materia. I singoli
pannelli, 1 prodotti compositi, gli arredi e 1 rivestimenti nella loro interezza e in generale
tutti i prodotti non devono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia
di valori ammissibili d’emissione di formaldeide.

b) Si veda in particolare: il D.M. 10.10.2008 e relativa circolare esplicativa, e le linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (WHO:2000).

c¢) Si prescrive pertanto all’appaltatore di utilizzare materiali che non contengano la
formaldeide come ingrediente per la loro preparazione o con emissione di formaldeide
inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente.

d) Si richiede percio di presentare alla DL le schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di
ogni materiale usato che possa potenzialmente rilasciare formaldeide .

e) In particolare dovranno essere fornite le SDS di:

- Pannelli a base legno (pannelli di particelle, pannelli di fibre, compensato, OSB);
- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di vetro, lana di legno);
- Schiume isolanti (termiche, fonoassorbenti, idrorepellenti);
- Vernici e solventi;
- Resine e colle;
- Pavimenti in legno e/o compositi.
f) Si possono distinguere alcune categorie di utilizzo dei materiali sopracitati:
- rivestimenti di pareti o soffitti (in particolare i fonoassorbenti);
- mobili in serie, ulteriormente suddivisibili in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie;
- mobili su misura.

g) Si richiede pertanto I'impiego dei seguenti materiali per la produzione delle precedenti
categorie:

- rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo esclusivo di supporti in pannello di fibre di legno
certificato in classe F4stars (F****), (il limite di classificazione pil severo previsto dalla
Building Standard Law giapponese) o certificato da enti certificatori accreditati in ambito
dell’UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione
Europea di Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA MLA e MLA IAF
(accreditamento delle certificazioni). I certificati dovranno garantire il rispetto di almeno
1/2 dei limiti previsti per la classe E1.

- mobili in serie (mobili contenitori e piani di lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1 con
rivestimento melaminico, laminato, o impiallacciato, corredati di certificazione e rapporto
di prova secondo 1 metodi specificati nel D.M. 10.10.2008.
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- mobili in serie (sedute e schienali in multistrato): utilizzo di pannelli in classe EI,
corredati di certificazione e rapporto di prova secondo i metodi specificati nel D.M.
10.10.2008.

- mobili su misura: utilizzo di pannello certificato in classe F4stars (F****) con
rivestimento melaminico o laminato o certificato da enti certificatori accreditati in ambito
della UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione
Europea di Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA MLA e MLA IAF
(accreditamento delle certificazioni). I certificati dovranno garantire il rispetto di almeno
1/2 dei limiti previsti per la classe El; in caso di rivestimenti di pannelli con
impiallacciature di legno, I’appaltatore dovra produrre un rapporto di prova del pannello
impiallacciato secondo 1 metodi specificati nel D.M. 10.10.2008

h) Tutti i pannelli a base di legno dovranno essere accompagnati da rapporti di prova prodotti

sui lotti di materiale utilizzati per la consegna se non sono presenti certificazioni di
prodotto

Sara onere della D.L. la verifica della concentrazione di formaldeide in aria dei vani, che
dovra risultare inferiore ai limiti previsti dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale
della Sanita (WHO:2000), nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10.10.2008.

Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra specificati ¢ gia stato tenuto conto nello stabilire
1 prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun compenso separato.
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