

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE
N. 709 DEL 17/12/2025

PDELCS n. 782 del 09.12.2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Il Dirigente Ing. Massimo Diana

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36 del 3.3.2023, all'Operatore Economico Musa Costruzioni S.C.S. di Calasetta dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, tramite RdO sulla piattaforma telematica SardegnaCat RDO rfq_476509. Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del Direttore dei Lavori e impegno di spesa. **Codice Progetto: UP-07-2025-MACRO5-CAP. - CIG: B9144F6ECC.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig. Osvaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Marras	
Il Responsabile della Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia n° 83;

VISTA la Legge Regionale n° 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale – Modifiche alla Legge Regionale n° 24 dell’11 settembre 2020;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 23/7 del 27/04/2025, alla nomina del Dott. Andrea Marras quale Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

ACQUISITA altresì la Delibera n°527 del 28/10/2025 avente ad oggetto “Presa d’atto della proroga del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Andrea Marras quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.7 del Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.8/2025”;

RICHIAMATA la Delibera n° 101 del 17/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano, quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025 n° 528 del 28/10/2025 con la quale si è provveduto alla presa d’atto di proroga del Dott. Antonio Pisano, quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, che svolge anche le funzioni di Commissario Straordinario facente funzioni;

RICHIAMATA la Delibera n° 102 del 17/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau, quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025 n° 529 del 28/10/2025 con la quale si è provveduto alla presa d’atto di proroga della Dott.ssa Maria Milena Pau, quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 660 del 26/11/2025 avente ad oggetto “Recepimento dimissioni Commissario Straordinario ASL Sulcis Iglesiente e individuazione, ex lege, del Commissario Straordinario facente funzioni”

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO che lungo il percorso prospiciente il Poliambulatorio presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia è stato riscontrato il distaccamento di alcuni calcinacci, che per motivi di sicurezza hanno indotto la Sc Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio a delimitare l'area interessata da tali distacchi ed inibire un'uscita di emergenza del P.O..

VISTA la nota PG/2024/0027264 del 20.12.2024, formulata dalla S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente ed inviata al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, sulle criticità dovute alla caduta di calcinacci in corrispondenza delle lesioni visibili nei cornicioni, pilastri e parti esterne dell'edificio, ai lavori necessari per ripristinare le parti lesionati della struttura e alla necessità di attingere ai fondi destinati alla sicurezza per un importo pari ad € 120.000,00, oltre IVA di legge al 10%;

DATO ATTO che con nota PG/2024/27370 del 23/12/2024 il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ha espresso parere favorevole in merito all'utilizzo dei fondi per la sicurezza per il ripristino di quanto segnalato;

ATTESTATO che la Direzione Generale dell'Asl Sulcis Iglesiente, ha comunicato con email del 22/04/2025 l'autorizzazione all'utilizzo delle somme indicate facendo ricorso ai fondi della sicurezza al fine di mettere in sicurezza/ ripristinare i cornicioni e le parti ammalorate del Poliambulatorio del P.O. Sirai;

RICHIAMATA la Delibera n° 372 del 02/09/2025 del Commissario Straordinario con la quale si è provveduto alla nomina del RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 1 l'Assistente Tecnico Ing. Marcello Marras, in possesso delle competenze tecniche necessarie alla corretta individuazione dei DPC in parola e in servizio presso l'incaricata S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio e della struttura di supporto al RUP ai sensi del comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI gli elaborati redatti dall'assistente tecnico Ing. Marcello Marras:

1. Relazione Tecnica;
2. Computo Metrico Estimativo
3. Costi della Sicurezza;
4. Elenco Prezzi;
5. Allegato A – Documentazione Fotografica;
6. Allegato B/1 – Pianta delle zone di intervento;
7. Allegato B/2 - Prospetti delle zone di intervento;

ACQUISITO agli atti dei Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio dell'Asl 7 Sulcis Iglesiente l'elaborato tecnico Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto, ai sensi del D.Lgs 81/2009 per i lavori in oggetto, dal Collaboratore Tecnico in forza a questo ufficio dal collaboratore Tecnico professionale Ing. Emiliano Uras, incaricato all'uopo;

DATO ATTO che l'importo stanziato per tale intervento, € 132.000,00 IVA inclusa, è ripartito come indicato nel Quadro Economico sotto riportato:

Messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il presidio ospedaliero Sirai a Carbonia		
A	ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	IMPORTO
A1	Lavori a misura	81 899,55
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	30 920,95
A3	Importo complessivo dei lavori e sicurezza (A1 + A2)	€ 112 820,50
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.	0,00
B2	Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 4,1)	0,0000
B3	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,8 del 2% su voce A3)	1 805,13
B4	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,2 del 2% su voce A3)	451,28
B5	Accantonamento per modifica del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023 (< 15% su voce A3)	0,00
B6	Accordi bonari di cui all'art. 210 D. Lgs. 36/2023 (5% su voce A3)	0,00
B7	Imprevisti (5% su voce A3)	5 641,04
B8	I.V.A per spese tecniche (22 % voce 4,1 e 4,2)	0,00
B9	I.V.A sull'importo complessivo dei lavori (10 % su voce A3)	11 282,05
B10	Totale somme a disposizione	€ 19 179,50
RIEPILOGO		
1	Importo complessivo dei lavori	81 899,55
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	30 920,95
3	Somme a disposizione dell'amministrazione	19 179,50
4	Importo complessivo di spesa	€ 132 000,00

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all'affidamento dei Lavori di messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia secondo quanto previsto nei suddetti elaborati;

DATO ATTO che l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 € secondo la modalità dell'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento dei Lavori di cui all'oggetto, tramite modalità telematica attraverso la formulazione di una RdO su SardegnaCAT, all'O.E. Musa Costruzioni S.C.S con sede legale in Calasetta (SU) vico II delle Piane n.9, partita IVA 03039900927, individuato dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo congiunto tra il RUP Rappresentante legale della suddetta ditta Musa Costruzioni S.C.S. nella persona di Andrea Musa, si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione;

CONSIDERATO che la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio dell'Asl 7 Sulcis Iglesiente ha avviato una trattativa diretta con l'Operatore Economico Musa Costruzioni S.C.S. sulla piattaforma telematica SardegnaCat, trasmettendogli una RdO (Richiesta di Offerta) individuata al n **rfq_476509**, stabilendo la scadenza alle ore 12:00 del 28.10.2025;

PRESO ATTO che:

- alla scadenza stabilita sono pervenuti sulla piattaforma telematica SardegnaCAT gli allegati richiesti ed indicati nelle Buste di Qualifica ed Economica, che rimangono agli atti dell'Amministrazione;
- nella Dichiarazione di Offerta in data 27/10/2025, la quale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, l'O.E. Musa Costruzioni S.C.S offre, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, il prezzo complessivo pari ad € 106.268,53 escluso I.V.A. del 10% di cui: € 75.347,58 per lavori (compresi € 32.759,82 per costi della manodopera) + € 30.920,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 116.895,38 compreso I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che il RUP il 31/10/2025 dopo aver verificato la correttezza della documentazione tecnica ed economica dell'offerta, ha provveduto alla aggiudicazione della sopracitata offerta economica dell'O.E. Musa Costruzioni S.C.S. derivante dalla **RDO rfq_476509** sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 17 comma n. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma n. 2 del suddetto D.lgs.:

- con il contratto si intende eseguire i lavori di messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia ;
- l'importo complessivo dei suddetti lavori è pari ad € 106.268,53 escluso I.V.A. al 10%;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma n.1 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto può essere stipulato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

CONSIDERATO che al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione ai lavori oggetto del presente atto, il RUP ha acquisito sulla piattaforma dell'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **B9144F6ECC**;

VERIFICATA la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'affidamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

RITENUTO necessario incaricare:

- ai sensi del D.Lgs 81/2009, Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione, il collaboratore tecnico professionale l'Ing. Emiliano Uras dipendente della Sc Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente;
- ai sensi del art.114 c.2 del D.Lgs 81/2009, direttore dei lavori, l'assistente tecnico l'Ing. Marcello Marras dipendente della Sc Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara/affidamento, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso";

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare all'Operatore Economico Musa Costruzioni S.C.S con sede legale in Calasetta (SU) vico II delle Piane n.9, partita IVA 03039900927 lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con un importo di spesa di € 106.268,53 escluso I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € € 116.895,38 IVA compresa, Codice Progetto: UP-07-2025-MACRO5-CAP. - CIG: B9144F6ECC.

Per i motivi esposti in premessa

PROPONE

- DI APPROVARE** il quadro economico definitivo redatto ai sensi dell'art. 5 sezione I dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, come di seguito indicato:

Messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il presidio ospedaliero Sirai a Carbonia	
A ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	IMPORTO
A1 Lavori a misura	75 347,58
A2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	30 920,95
A3	Importo complessivo dei lavori e sicurezza (A1 + A2)
	€ 106 268,53
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.	0,00
B2 Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 4,1)	0,0000
B3 Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,8 del 2% su voce A3)	1 700,30
B4 Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,2 del 2% su voce A3)	425,07
B5 Accantonamento per modifica del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023 (< 15% su voce A3)	0,00
B6 Accordi bonari di cui all'art. 210 D. Lgs. 36/2023 (5% su voce A3)	0,00
B7 Imprevisti (5% su voce A3)	5 313,44
B8 I.V.A per spese tecniche (22 % voce 4,1 e 4,2)	0,00
B9 I.V.A sull'importo complessivo dei lavori (10 % su voce A3)	10 626,85
B10 Economie da ribasso economico	7 665,81
B11	Totale somme a disposizione
	€ 25 731,47
RIEPILOGO	
1 Importo complessivo dei lavori	75 347,58
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	30 920,95
3 Somme a disposizione dell'amministrazione	25 731,47
4	Importo complessivo di spesa
	€ 132 000,00

2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a), i lavori di messa in sicurezza e ripristino di cornicioni, pilastri e parti esterne del Poliambulatorio c/o il Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, all'operatore economico Musa Costruzioni S.C.S. con sede legale in Calasetta (SU) vico II delle Piane n.9, partita IVA 03039900927, per un importo di spesa di € 106.268,53 escluso I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 116.895,38 IVA compresa, così come indicato nella propria offerta del 27.10.2025, di cui alla RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, rfq_476509;
3. **DI NOMINARE**:
- ai sensi del D.Lgs 81/2009, Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione, il collaboratore tecnico professionale l'Ing. Emiliano Uras dipendente della Sc Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente;
 - ai sensi del art.114 c.2 del D.Lgs 81/2009, Direttore dei Lavori, l'assistente tecnico l'Ing. Marcello Marras dipendente della Sc Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento comporta una spesa di € € 116.895,38 compreso di IVA al 10%, che trova copertura nel budget 2025, **Codice Progetto: UP-07-2025-MA-CRO5-CAP**, così costituita:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRO DI COSTO	CONTO DI COSTO	IMPORTO
2025	ASSL_SER_TEC	5	5	A7SIRDM9901 "COSTI COMUNI-P.O.SIRAI CARBONIA"	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 116.895,38

CIG: B9144F6ECC

5. **DI DEMANDARE**, al S.C. Bilancio e Contabilità il pagamento all'O.E. Musa Costruzioni S.C.S. delle fatture derivanti dal presente atto senza ulteriori provvedimenti liquidativi, previa verifica da parte del RUP della regolare esecuzione di tutte le prestazioni, attestate tramite il Verbale di Regolare Esecuzione e di Liquidazione;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Dirigente della Struttura proponente
Ing. Massimo Diana
(firma apposta nel frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate:

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Pisano		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[x]	FAVOREVOLE	[x]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Pisano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Dichiarazione di Offerta del 27.10.2025 Operatore Economico Musa Costruzioni Soc. Coop. Soc.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 17/12/2025 al 01/01/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata