

Allegato A al D.I.P.**QUADRO ECONOMICO**

Come disposto dall'art. 5 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, il Quadro Economico viene elaborato a partire dalle fasi preliminari. Lo stesso verrà poi sviluppato con un approfondimento graduale, in linea con il livello di progettazione al quale verrà via via associato.

Il presente Quadro Economico è stato stilato in coerenza con quanto previsto dall'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, che ne definisce i contenuti minimi.

Il presente schema costituisce parte integrante del DIP e rappresenta il riferimento tecnico-economico per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori del Centro di Salute Mentale (CSM) di Carbonia.

Si porgono i più cordiali saluti.

Il RUP
Ing. Georgia Massa

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE AZIONI DELLA PRIORITÀ 2
 "SERVIZI SANITARI DI QUALITÀ" (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.5 – AZIONE 4.5.1 – DGR
 N.4/22 DEL 22.01.2025 DEL P.N.E.S. 2021-2027**

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE MENTALE

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE di CARBONIA

CUP B42C24000310007

QUADRO ECONOMICO

		IMPORTI	
		Parziali	Totali
A IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1	Importo dei lavori (OG1)		
	A1.1 Lavori a misura	167.500,00 €	
	A1.2 Lavori a corpo	9.000,00 €	
	Importo dei lavori (A1.1 + A1.2)		176.500,00 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)		5.295,00 €
A3	Importo complessivo dei lavori e sicurezza (A1 + A2)		181.795,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% IVA esclusa su voce A3)		18.179,50 €
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (3% IVA esclusa su voce A3)		5.453,85 €
B3	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 comma D.Lgs. n. 36/2023 (0,8 del 2% su voce A3)		2.908,72 €
B4	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 comma D.Lgs. n. 36/2023 (0,2 del 2% su voce A3)		727,18 €
B5	Accantonamento per modifica contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 (3% su voce A3)		5.453,85 €
B6	Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 210 D. Lgs. 36/2023 (1% su voce A3)		1.817,95 €
B7	Spese Tecniche:		
	B7.1 Progetto di fattibilità tecnico-economica	25.357,70 €	
	B7.2 Progettazione esecutiva	7.590,70 €	
	B7.3 Esecuzione dei lavori	21.467,46 €	
	B7.4 Verifiche e collaudi	711,63 €	
	B7.5 Spese e oneri accessori (non superiori al 25% su voce B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)	13.781,87 €	
	Spese Tecniche (B7.1 + B7.2 + B7.3 + B7.4 + B7.5)		68.909,36 €
B8	Contributi previdenziali su spese tecniche (4% voce B7)		2.756,37 €
B9	I.V.A. per spese tecniche (22 % voce B7)		15.160,06 €
B10	I.V.A. sull'importo complessivo dei lavori (22 % voce A3)		39.994,90 €
B11	Importo complessivo somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)		161.361,75 €
TOTALE GENERALE (A3+B11)			343.156,75 €