

Allegato A al D.I.P.**QUADRO ECONOMICO**

Come disposto dall'art. 5 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, il Quadro Economico viene elaborato a partire dalle fasi preliminari. Lo stesso verrà poi sviluppato con un approfondimento graduale, in linea con il livello di progettazione al quale verrà via via associato.

Il presente Quadro Economico è stato stilato in coerenza con quanto previsto dall'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, che ne definisce i contenuti minimi.

Il presente schema costituisce parte integrante del DIP e rappresenta il riferimento tecnico-economico per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori del SERD (Servizi per le Dipendenze) di Carbonia.

Si porgono i più cordiali saluti.

Il RUP

Geom. Fabrizio Massenti

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE AZIONI DELLA PRIORITÀ 2
 “SERVIZI SANITARI DI QUALITÀ (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.5 – AZIONE 4.5.1 – DGR
 N.4/22 DEL 22.01.2025 DEL P.N.E.S. 2021-2027**

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE MENTALE

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL SERD di CARBONIA

CUP B42C24000300007

QUADRO ECONOMICO

		IMPORTI	
		Parziali	Totali
A IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1	Importo dei lavori (OG1)		
	A1.1 Lavori a misura	156.200,00	
	A1.2 Lavori a corpo	3.124,00	
	Importo dei lavori (A1.1 + A1.2)		€ 159.324,00
A2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3%)		4.779,72
A3	Importo complessivo dei lavori e sicurezza (A1 + A2)		€ 164.103,72
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% IVA esclusa)		16.410,37
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio		3.282,07
B3	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,8 del 2% su voce A3)		2.625,66
B4	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 5 comma D.Lgs n. 36/2023 (0,2 del 2% su voce A3)		656,41
B5	Modifica del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 (3% su voce A3)		4.923,11
B6	Accordi bonari di cui all'art. 210 D. Lgs. 36/2023 (1% su voce A3)		1.641,04
B7	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A. di cui all'art. 41, c. 11 del d.lgs. 36/2023 (2% su voce A3)		3.282,07
B8	Spese Tecniche:		
	B8.1 Progetto di fattibilità tecnico-economica	10.589,14	
	B8.2 Progettazione esecutiva	7.059,42	
	B8.3 Esecuzione dei lavori	19.964,93	
	B8.4 Verifiche e collaudi	661,82	
	B8.5 Spese e oneri accessori (non superiori al 25% su voce B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)	9.568,83	
	Spese Tecniche (B8.1 + B8.2 + B8.3 + B8.4 + B8.5)		47.844,14
B9	Contributi previdenziali su spese tecniche (4% voce B8)		1.913,77
B10	I.V.A. per spese tecniche (22 % voce B8)		10.525,71
B11	I.V.A. sull'importo complessivo dei lavori (22 % voce A3)		36.102,82
B12	Importo complessivo somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)		€ 129.207,18
TOTALE GENERALE (A3+B12)			293.310,90 €