

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE****DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n. 7 SULCIS IGLESIENTE N. 554 DEL 10/06/2026**

Proposta n. 607 del 04/06/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Dott.ssa Maria Gavina Daga

OGGETTO: Adesione all'Accordo Quadro CONSIP ID 2802 "Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità" suddivisa in n. 11 lotti - Fornitura di dotazioni tecnologiche per la Casa della Comunità HUB Santa Barbara di Iglesias e per le Case della Comunità Spoke di Sant'Antioco e Giba, finanziate nell'ambito del PNRR. Rettifica individuazione prodotto Lotto 7 (ecografo) – quinto aggiudicatario Philips SpA.**- Casa della Comunità HUB Santa Barbara di Iglesias CUP B34E21015580006****Codice progetto AREAS PNRR_M6C1_A7_1.1_CASA_IGLESIAS****- Casa della Comunità di Sant'Antioco CUP B41B26000070006****Codice progetto AREAS PNRR_M6C1_1.1_CdC_SANT_ANTIOCO****- Casa della Comunità di Giba CUP B91B26000130006****Codice progetto AREAS: PNRR_M6C1_1.1_CdC_GIBA**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [X]NO []DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []NO [X]

IL DIRIGENTE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Preso d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente”;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 14/01/2026 con la quale si è provveduto ad assumere la Dott.ssa Maria Gavina Daga nel profilo di Dirigente Amministrativo per le specifiche esigenze della S.C. Servizio Acquisti di Beni e Servizi dell’ASL Sulcis Iglesiente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

CONSIDERATO che le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati ("*Soggetti Attuatori Esterni*");

DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;

ATTESO che la ASL Sulcis Iglesiente è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno di diversi interventi di edilizia sanitaria nell'ambito delle misure PNRR M6C1-1.1. e C1-1.3, tra i quali la realizzazione delle Case della Comunità HUB di Carbonia e di Iglesias e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. "Santa Barbara" di Iglesias nei cui Quadri Tecnici Economici sono previste delle quote pari, riservate all'acquisto di nuove attrezzature, arredi sanitari e da ufficio e altre forniture;

VISTA la DGR RAS n. 15/47 del 01.04.2026 con la quale la Giunta Regionale, in coerenza con la precedente DGR RAS n. 9/22 del 24.03.2022 relativa all'approvazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PRSS) e considerato l'approssimarsi delle scadenze per il raggiungimento dei target finali inerenti agli interventi PNRR Missione 6 "Salute", ha disposto la rimodulazione e l'implementazione del numero di Case della comunità che concorrono al raggiungimento del target regionale PNRR, al fine di rispettare i suddetti target concernenti l'attivazione delle Case della Comunità e di garantire, contestualmente, il rispetto degli standard previsti dal D.M. n. 77/2022 in tema di distribuzione delle suddette strutture sul territorio regionale, prevedendo l'adeguamento dei criteri di individuazione degli HUB agli standard del D.M. n. 77/2022 (una Casa della comunità HUB ogni 40.000/50.000 abitanti), anche alla luce delle caratteristiche orografiche dei territori;

VISTA la successiva DGR RAS n. 21/34 del 29/04/2026 con la quale sono state disposte integrazioni e rimodulazioni alle Deliberazioni G.R. n.15/47 del 1° aprile 2026 e n. 16/14 del 8 aprile 2026, recepite con la sostituzione integrale del precedente Allegato A alla DGR n. 15/47 del 01/04/2026;

PRESO ATTO che, a seguito degli aggiornamenti sopra citati, per la ASL Sulcis Iglesiente sono

state previste le seguenti Case della Comunità HUB e Spoke:

Distretto	Casa della Comunità	HUB/SPOKE	Fondo finanziario	Popolazione
Carbonia	Carbonia Piazza Matteotti snc	HUB	PNRR	55.970
	Giba Via Eleonora D'Arborea 35	SPOKE	PNRR	
Iglesias	Fluminimaggiore Via Argiolas 18	SPOKE	PNRR	43.342
	Domusnovas Via Magenta n. 26	SPOKE	PNRR	
	Iglesias Santa Barbara Via San Leonardo 1	HUB	PNRR	
Isole	Sant'Antioco Via della Rinascita 13	SPOKE	PNRR	16.377
	Carloforte Via Don Pagani 5	SPOKE	PNRR	

VISTA la nota RAS n. 11782 del 16/04/2026 con la quale il DG dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale avente ad oggetto *"Investimenti PNRR in overbooking - Autorizzazione all'utilizzo temporaneo delle risorse finanziarie correnti"*, con riferimento alle interlocuzioni avute con i Direttori Generali delle ASL del SSR autorizza l'anticipo con fondi correnti dei rispettivi bilanci sugli interventi in overbooking, fino alla riprogrammazione dei fondi PNRR;

DATO ATTO che con mail del 30/04/2026 il Servizio Bilancio aziendale, facendo seguito alla suddetta disposizione regionale, precisa che in attesa delle risorse regionali, l'utilizzo dei fondi correnti di bilancio dovrà avvenire specificando negli atti di spesa (autorizzativi o di liquidazione): il *"codice progetto AREAS"*, l'imputazione delle risorse alla Macro 2 - *"Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti"* e l'utilizzo del conto di Tesoreria *"07_01"*.

ATTESO che con Deliberazione DG ASL Sulcis n. 762 del 16/04/2026 e la successiva n. 421 del 05/05/2026 sono stati approvati i QE dei singoli interventi delle Case della Comunità SPOKE in overbooking e sono state assunte dal Servizio Tecnico aziendale (Ufficio autorizzativo ASSL7_SER_TEC le relative sub-autorizzazioni sulla Macro 2 per gli importi inizialmente stimati;

PRESO ATTO che attualmente tutti i Quadri Economici degli interventi PNRR sono in fase di rimodulazione in incremento per adeguarli alla spesa effettivamente programmata per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche il cui fabbisogno è stato definito dal Referente sanitario Dott. Lorenzo Espa con il supporto degli Ingegneri Clinici Referenti locali della SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES;

VISTO l'Accordo Quadro CONSIP ID 2802 *"Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità"* suddivisa in n. 11 lotti, di cui n. 10 attivi e il n. 6 (retinoscopio) in attesa di attivazione;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo quadro ha per oggetto la fornitura di dotazioni tecnologiche volte a soddisfare prioritariamente le esigenze delle nascenti Case della Comunità (CdC), HUB e SPOKE, e degli Ospedali di Comunità previsti all'interno della programmazione PNRR definita nell'ambito dei CIS sottoscritti con il Ministero della Salute, con scadenza al 30 giugno 2026;

PRESO ATTO che l'Accordo quadro prevede l'erogazione di prodotti e servizi articolati in:

- Strumentario diagnostico di base (Lotti 1-6)
- Ecotomografia (Lotto 7)
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) (Lotti 8-11)
- Servizi connessi alla fornitura
- Eventuali componenti aggiuntivi

ATTESA la necessità di acquisire le dotazioni di apparecchiature elettromedicali per le Case di Comunità HUB e SPOKE della ASL Sulcis Iglesiente mediante lo strumento messo a disposizione da CONSIP secondo il fabbisogno individuato e condiviso tra il referente sanitario per le Case e gli Ospedali di Comunità individuati dalla Direzione Generale, Dott. Lorenzo Espa e gli Ingegneri Clinici Referenti locali della SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES;

VISTE le Deliberazioni DG n. 473 e n. 481 del 25/05/2026 relative all'acquisto delle suddette dotazioni tecnologiche per le Case di Comunità SPOKE di Carloforte, Sant'Antioco, Fluminimaggiore e Giba e per le Case di Comunità HUB San Ponziano di Carbonia e Santa Barbara di Iglesias e l'Ospedale di Comunità di Iglesias;

DATO ATTO che, negli elenchi delle dotazioni tecnologiche da acquisire, per il lotto 7 Ecotomografi era stato individuato, in via generale, il prodotto offerto dal primo aggiudicatario ad eccezione della Casa della Comunità di Fluminimaggiore, dove era stato previsto l'acquisto del prodotto offerto dal 5° aggiudicatario Philips SpA, considerato maggiormente confacente alle esigenze cliniche delle specialità ivi previste;

PRESO ATTO che, a seguito di un maggiore approfondimento delle esigenze cliniche correlate alla Casa di Comunità HUB di Iglesias e alle Case della Comunità SPOKE di Sant'Antioco e Giba è emersa, anche per esse, la necessità di acquisire il prodotto offerto dal 5° aggiudicatario Philips SpA;

DATO ATTO che ai suddetti prodotti è applicabile l'iva agevolata del 5% in conformità all'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e confermato da ultimo anche dalle disposizioni del D.Lgs. n. 10/2026, nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, pubblicato il 30 gennaio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027;

PRECISATO che la rettifica riguarda esclusivamente l'individuazione del prodotto offerto dal 5° aggiudicatario del Lotto 7 da cui acquisire gli ecografi destinati alla Casa di Comunità HUB di Iglesias e alle Case della Comunità SPOKE di Sant'Antioco e Giba, mentre restano confermate le restanti disposizioni delle citate Deliberazioni DG n. 473 e n. 481 del 25/05/2026;

RITENUTO quindi di dover rettificare e sostituire gli elenchi delle dotazioni tecnologiche previste per le suddette strutture HUB e SPOKE, come riportato nelle tabelle seguenti, e di autorizzare il Responsabile della fase di affidamento Dott.ssa Maria Gavina Daga Dirigente presso il Servizio Acquisti aziendale, a procedere all'acquisizione dei CIG derivati e all'invio degli Ordinativi di Fornitura per ciascuno dei lotti di interesse (escluso il Lotto 6 non ancora attivato);

Casa della Comunità di Santa Barbara di Iglesias CUP B34E21015580006 - Codice progetto AREAS PNRR_M6C1_A7_1.1_CASA_IGLESIAS

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	FORNITORE	PREZZO UNITARIO IVA/E	TOTALE IVA/E	TOTALE IVA/C
1	DERMATOSCOPIO	2	MEDITECH	€ 629,00	€ 1.258,00	€ 1.534,76

7	ECOGRAFO	1	PHILIPS SpA	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 25.200,00
	SONDA CARDIOLOGICA S5-1	1		€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.660,00
3	ELETTROCARDIOGRAFO PER CARRELLO DELLE EMERGENZE	1	MEDITECH	€ 570,00	€ 570,00	€ 695,40
2	ELETTROCARDIOGRAFO CON MINIMO 12 DERIVAZIONI	2	MEDITECH	€ 670,00	€ 1.340,00	€ 1.634,80
4	MONITOR DEFIBRILLATORE	1	SEAB INSTRUMENTS	€ 3.048,00	€ 3.048,00	€ 3.718,56
6	RETINOSCOPIO	2				
5	SPIROMETRO	2	MEDITECH	€ 929,00	€ 1.858,00	€ 2.266,76
8	POCT CHIMICA CLINICA	2	FUJIFILM HEALTHCARE	€ 2.477,00	€ 4.954,00	€ 6.043,88
9	POCT ESAMI EMATOLOGICI	2	A.MENARINI DIAGNOSTICS	€ 4.850,00	€ 9.700,00	€ 11.834,00
10	POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 5.368,00
11	POCT ANALIZZATORI DI IMMUNOCHEMICA	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.100,00	€ 4.200,00	€ 5.124,00
				TOTALE	€ 64.528,00	€ 73.080,16

**Casa della Comunità di Sant'Antioco CUP B41B2600070006 - Codice progetto AREAS
PNRR_M6C1_1.1_CdC_SANT_ANTIOCO**

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	FORNITORE	PREZZO UNITARIO IVA/E	TOTALE IVA/E	TOTALE IVA/C
1	DERMATOSCOPIO	1	MEDITECH	€ 629,00	€ 629,00	€ 767,38
7	ECOGRAFO	1	PHILIPS SpA	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 25.200,00
3	ELETTROCARDIOGRAFO PER CARRELLO DELLE EMERGENZE	0	MEDITECH	€ 570,00	€ 0,00	€ 0,00
2	ELETTROCARDIOGRAFO CON MINIMO 12 DERIVAZIONI	3	MEDITECH	€ 670,00	€ 2.010,00	€ 2.452,20
4	MONITOR DEFIBRILLATORE	1	SEAB INSTRUMENTS	€ 3.048,00	€ 3.048,00	€ 3.718,56
6	RETINOSCOPIO	1				
5	SPIROMETRO	2	MEDITECH	€ 929,00	€ 1.858,00	€ 2.266,76
8	POCT CHIMICA CLINICA	2	FUJIFILM HEALTHCARE	€ 2.477,00	€ 4.954,00	€ 6.043,88
9	POCT ESAMI EMATOLOGICI	2	A.MENARINI DIAGNOSTICS	€ 4.850,00	€ 9.700,00	€ 11.834,00
10	POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 5.368,00
11	POCT ANALIZZATORI DI IMMUNOCHEMICA	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.100,00	€ 4.200,00	€ 5.124,00
					€ 54.799,00	€ 62.774,78

Casa della Comunità di Giba CUP B91B26000130006
Codice progetto AREAS: PNRR_M6C1_1.1_CdC_GIBA

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	FORNITORE	PREZZO UNITARIO IVA/E	TOTALE IVA/E	TOTALE IVA/C
1	DERMATOSCOPIO	1	MEDITECH	€ 629,00	€ 629,00	€ 767,38
7	ECOGRAFO	1	PHILIPS SpA	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 25.200,00
3	ELETTROCARDIOGRAFO PER CARRELLO DELLE EMERGENZE	0	MEDITECH	€ 570,00	€ 0,00	€ 0,00
2	ELETTROCARDIOGRAFO CON MINIMO 12 DERIVAZIONI	2	MEDITECH	€ 670,00	€ 1.340,00	€ 1.634,80
4	MONITOR DEFIBRILLATORE	1	SEAB INSTRUMENTS	€ 3.048,00	€ 3.048,00	€ 3.718,56
6	RETINOSCOPIO	1				
5	SPIROMETRO	2	MEDITECH	€ 929,00	€ 1.858,00	€ 2.266,76
8	POCT CHIMICA CLINICA	2	FUJIFILM HEALTHCARE	€ 2.477,00	€ 4.954,00	€ 6.043,88
9	POCT ESAMI EMATOLOGICI	2	A.MENARINI DIAGNOSTICS	€ 4.850,00	€ 9.700,00	€ 11.834,00
10	POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 5.368,00
11	POCT ANALIZZATORI DI IMMUNOCHEMICA	2	ROCHE DIAGNOSTICS	€ 2.100,00	€ 4.200,00	€ 5.124,00
					€ 54.129,00	€ 61.957,38

VISTO

- il D.lgs.30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.
- la L.R.24/2020 e la L.R. 8/2025
- il D.Lgs n.36/2023

PROPONE

1) DI PROCEDERE all'acquisto del prodotto offerto per il Lotto 7-ecotomografi dal 5° aggiudicatario Philips SpA per la Casa di Comunità HUB di Iglesias e per le Case della Comunità SPOKE di Sant'Antioco e Giba;

2) DI DARE ATTO che la nuova individuazione si è resa necessaria a seguito di un maggiore approfondimento delle esigenze cliniche correlate alle specialità ambulatoriali previste per le suddette Case della Comunità HUB e SPOKE;

3) DI PROCEDERE conseguentemente alla rettifica delle Deliberazioni DG n. 473 e n. 481 del 25/05/2026 con la sostituzione degli elenchi delle dotazioni tecnologiche previste per le suddette strutture (Casa di Comunità HUB di Iglesias e Case della Comunità SPOKE di Sant'Antioco e Giba), dando atto che restano confermate le restanti disposizioni delle citate Deliberazioni DG n. 473 e n. 481 del 25/05/2026;

4) DI AUTORIZZARE il Responsabile della Fase di affidamento, Dott.ssa Maria Gavina Daga Dirigente Amministrativo presso il Servizio Acquisti aziendale, all'acquisizione dei CIG derivati e all'invio degli OdFornitura per ciascuno dei lotti di interesse (escluso il Lotto 6 non ancora attivato);

5) DI DARE ATTO che l'incremento di spesa derivante dal presente provvedimento verrà finanziato temporaneamente, come disposto da nota RAS n. 11782 del 16/04/2026, mediante l'utilizzo di fondi correnti di bilancio sulla Macro 2 - "*Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti*" (conto di Tesoreria "07_01") nelle more della riprogrammazione

dei Fondi PNRR e verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026, come di seguito rappresentato:

Casa della Comunità Santa Barbara - Iglesias

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CENTRO DI COSTO	CONTO ECONOMICO	IMPORTO IVA E.	IMPORTO IVA I.
ASSL7_SER_TEC	91	22	da dettagliare nell'ordine	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 64.528,00	€ 73.080,16

CUP:B34E21015580006 CODICE PROGETTO AREAS PNRR_M6C1_A7_1.1_CASA_IGLESIAS

Casa della Comunità di Sant'Antioco

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CENTRO DI COSTO	CONTO ECONOMICO	IMPORTO IVA E.	IMPORTO IVA I.
ASSL7_SER_TEC	2	8	da dettagliare nell'ordine	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 54.799,00	€ 62.774,78

CUP B41B26000070006 - Codice progetto AREAS PNRR_M6C1_1.1_CdC_SANT_ANTIOCO

Casa della Comunità di Giba

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CENTRO DI COSTO	CONTO ECONOMICO	IMPORTO IVA E.	IMPORTO IVA I.
ASSL7_SER_TEC	2	10	da dettagliare nell'ordine	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 54.129,00	€ 61.957,38

CUP B91B26000130006 - Codice progetto AREAS: PNRR_M6C1_1.1_CdC_GIBA

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, e al S.C. Bilancio, per gli adempimenti di competenza, e alla SC AA.GG e Legali, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL Sulcis Iglesiente.

IL DIRIGENTE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Dott.ssa Maria Gavina Daga
(firma apposta sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 10/06/2026 al 25/06/2026

Il Direttore del Servizio AA.GG. E Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata