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ALLEGATO B 
 

Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027- Realizzazione degli interventi relativi alle 
Azioni della PRIORITA 2” Servizi sanitari di qualità (FESR) – Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 

4.5.1 - DGR n. 4/22 del 22.01.2025 
Codice progetto SISAR AMC: UP-07-2025-PNE_CSMIGL CUP: B32C24000420007 

 

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

  
Il presente Schema di calcolo degli onorari professionali è allegato al Documento di Indirizzo alla Progettazione 
(DIP) ai sensi degli articoli 41, 42 e 66 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in 
coerenza con quanto previsto dall’Allegato I.13, che definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi 
dei servizi di architettura e ingegneria.  

La stima dei compensi è stata elaborata applicando i parametri e le tabelle del D.M. 17 giugno 2016,  
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, 
come richiamato e aggiornato dal citato Allegato I.13.  

Il corrispettivo da porre a base di gara è costituito dal compenso professionale e dalle spese e oneri accessori, 
determinati in relazione alle prestazioni richieste e ai seguenti parametri generali del D.M. 17/06/2016:  

Il compenso professionale complessivo (CP) è calcolato secondo la formula:  

CP=∑(V×G×Q×P) dove: 

• V – valore dell’opera, determinato dal costo delle singole categorie 
componenti l’intervento;  
• G – grado di complessità della prestazione;  
• Q – coefficiente di specificità della prestazione in relazione alla fase 
progettuale; 
• P – parametro base percentuale.  

Le spese generali e gli oneri accessori sono calcolati in forma forfettaria, nella misura massima:  

• del 25% del compenso per opere fino a € 1.000.000,00; 
• del 10% per opere pari o superiori a € 25.000.000,00; per importi intermedi, 
mediante interpolazione lineare.  

Il calcolo tiene conto della tipologia dell’intervento, rientrante nell’ambito dell’edilizia pubblica sanitaria, delle 
categorie e classi d’importo e delle fasi prestazionali (progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo).  

Il seguente calcolo costituisce parte integrante del DIP e rappresenta il riferimento tecnico-economico per la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi ai lavori del Centro di Salute Mentale (CSM) di Carbonia.  
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CALCOLO DEGLI ONORARI PROFESSIONALI 

Destinazione funzionale delle opere:  E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 
Categoria d'opera: Edilizia 
Destinazione: Sanità 

 Valore dell'opera (V): 240.000,00 € 
 Grado di complessità (G): 1,20 
 Coefficiente (Q): variabile 
 Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 10,0455597665% 

 

 

Riepilogo corrispettivi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

Progetto di fattibilità tecnico-economica  
Progettazione esecutiva  
Esecuzione dei lavori  
Verifiche e collaudi  

10.993,86 € 

8.679,35 €  

20.251,85 €  

2.314,50 €  

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)  42.239,56 €  
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)  10.559,93 €  

Compenso totale  52.799,49 €  
  

   Il RUP  
         Ing. Marcello Marras 

Codice Prestazione Prestazione Costo V Grado G Parametro P Coeff. Q CP_Netto Spese CP + S
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 4)
ID Opera: E.10 (N° 4)

QbI.01 - Qb.II.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,3200 9 257,99 € 2 314,50 € 11 572,49 €

QbI.02
Calcolo sommario spesa, quadro economico di 
progetto 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0100 289,31 € 72,33 € 361,64 €

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0300 867,94 € 216,99 € 1 084,93 €
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0200 578,62 € 144,66 € 723,28 €

0,3800 10 993,86 € 2 748,48 € 13 742,34 €
0,3800 10 993,86 € 2 748,48 € 13 742,34 €

Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 5)
ID Opera: E.10 (N° 5)

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati 
grafici, Calcoli esecutivi 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0700 2 025,18 € 506,30 € 2 531,48 €

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro 
economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della 

240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0400 1 157,25 € 289,31 € 1 446,56 €
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0200 578,62 € 144,66 € 723,28 €
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,1000 2 893,12 € 723,28 € 3 616,40 €

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, 
Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0700 2 025,18 € 506,30 € 2 531,48 €

0,3000 8 679,35 € 2 169,85 € 10 849,20 €
0,3000 8 679,35 € 2 169,85 € 10 849,20 €

Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 5)
ID Opera: E.10 (N° 5)

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove 
di accettazione 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,3200 9 257,99 € 2 314,50 € 11 572,49 €

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0300 867,94 € 216,99 € 1 084,93 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0600 1 735,87 € 433,97 € 2 169,84 €
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0400 1 157,25 € 289,31 € 1 446,56 €
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,2500 7 232,80 € 1 808,20 € 9 041,00 €

0,7000 20 251,85 € 5 062,97 € 25 314,82 €
0,7000 20 251,85 € 5 062,97 € 25 314,82 €

Fase: 11 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 1)
ID Opera: E.10 (N° 1)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 240 000,00 € 1,20 10,0455597665% 0,0800 2 314,50 € 578,63 € 2 893,13 €

0,0800 2 314,50 € 578,63 € 2 893,13 €
0,0800 2 314,50 € 578,63 € 2 893,13 €

TOTALI 1,4600 42 239,56 € 10 559,93 € 52 799,49 €


		2026-01-16T09:38:53+0100
	MARCELLO MARRAS




