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ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
Nr. 1 Fornitura e posain operadi cartello interno sospeso bifacciale con profili strutturali convessi in aluminio
A.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta completo di viti di fissaggio anti-
manomissione, pannellaturain lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in aluminio estruso; cavi di sospensione in acciaio e morsetto di
fissaggio regolabile in acciaio cromato.
Moduli: 2 bifacciale mm.860x100h
Dimensione totale: mm.860x200h
ELEMENTI:
(E) [A.014] Fornituradi cartello interno sospeso bifacciale con profili ... cadauno 1,000 120,00 120,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10, MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322| AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,492 29,30 14,42| MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regional€) ora 0,500 26,41 13,21 MDO
Sommano euro 154,15
Spese Generali 15.00% * (154.15) euro 23,12
Sommano euro| 177,27
Utili Impresa 10% * (177.27) euro 17,73
TOTALE euro/cadauno 195,00
Nr. 2 Fornitura e posain operadi cartello interno a bandiera bifacciae con profili strutturali convessi in aluminio
B.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-
manomissione; pannellaturain lamieradi aluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; staffa di fissaggio abandierain acciaio
zincato e verniciato.
Moduli: 1 bifacciali mm.300x150h
Dimensione totale: mm.300x150h
ELEMENTI:
(E) [B.014] Fornituradi cartello interno a bandiera bifacciale con prof ... cadauno 1,000 60,00 60,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,000 0,01 0,05 MT
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 102,000 0,01 1,02| MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,246 29,30 7,21 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regional€) ora 0,250 26,41 6,60, MDO
Sommano euro 77,08
Spese Generai 15.00% * (77.08) euro 11,56
Sommano euro, 88,64
Utili Impresa 10% * (88.64) euro 8,86
TOTALE euro/cadauno 97,50
Nr. 3 Fornitura e posain operadi bacheca con profilo strutturale convesso in alluminio estruso anodizzato, terminali
c.o1 in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione. Pannellaturain PETG
anti-riflesso per graficaintercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x297h
Dimensione totale: mm.210x297h
ELEMENTI:
(E) [C.01d] Fornituradi bacheca con profilo strutturale convesso in dl ... cadauno 1,000 6,00 6,00, ---
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 1,000 1,00 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,107 29,30 3,14/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,200 26,41 5,28/ MDO
A RIPORTARE 15,42

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanl uri
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 15,42
Sommano euro 15,42
Spese Generali 15.00% * (15.42) euro 2,31
Sommano euro 17,73
Utili Impresa 10% * (17.73) euro 1,77
TOTALE euro/cadauno 19,50
Nr. 4 Fornitura e posain operadi cartello esterno direzionale con profili strutturali convessi in alluminio estruso
F.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione,
pannellaturain lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsain aluminio. Pannelli
montati su profilo strutturale in allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie
Moduli: 2 bifacciali mm. 900x150
Dimensione totale: mm.900x300.
ELEMENTI:
(E) [F.01a] Fornituradi cartello esterno direzionale con profili strutt ... cadauno 1,000 465,00 465,000 -
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05/ AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 5,000 1,00 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 101,000 0,01 1,01 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regional€) ora 1,486 29,30 4354 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,500 26,41 39,62 MDO
Sommano euro 565,22
Spese Generali 15.00% * (565.22) euro 84,78
Sommano euro| 650,00
Utili Impresa 10% * (650.00) euro 65,00
TOTALE euro/cadauno 715,00
Nr. 5 Fornitura e posain operadi strisce dellalarghezza di cm 12 realizzate mediante prodotti vernicianti all'acqua
G.01 adatti per ambienti sanitari ed anche per superfici di contenitori alimentari aventi altaresistenzaa calpestio e
durabilitadel colore nel tempo allaluce. Garantiti darequisiti e metodi di prova che verranno consegnati alla
D.L. primadellamessain operadelle pitture. | colori delle strisce indicanti i percorsi saranno definiti dalla
D.L. all'atto della realizzazione degli stessi.
Tali strisce dovranno inoltre rispondere delle seguenti requisiti:
- durevole nel tempo;
- lavabile;
- antiscivolo;
- opaca.
Le strisce saranno dotate di stampe ad alta qualita che riporteranno le scritte indicanti i collegamenti verticali €
0 con inserimento saltuario di testi e loghi. Lalavorazione € comprensivadi ogni onere e magistero per dare
I'opera perfetta aregolad'arte.
ELEMENTI:
(E) [G.014] Fornituradi strisce in PV C adesivo di larghezza non inferio ... ml 1,000 7,00 7,000 ---
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 8,000 0,01 0,08 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regional€e) ora 0,100 29,30 2,93 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,140 26,41 3,700 MDO
Sommano euro, 15,81
Spese Generali 15.00% * (15.81) euro 2,37
Sommano euro 18,18
Utili Impresa 10% * (18.18) euro 1,82
TOTALE euro/ml 20,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
Nr. 6 Fornitura e posain operadi cartello interno informativo di reparto con profili strutturali convessi in aluminio
M.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-
manomissione, pannellaturain in lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanentein vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 9 monofacciale: 1:600x150 / 1:600x100 / 7:600x50
Dimensione totale: mm.600x600h
ELEMENTI:
(E) [M.014] Fornituradi cartello interno informativo di reparto con pro ... cadauno 1,000 120,00 120,00/ ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,492 29,30 14,42| MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 26,41 13,21| MDO
Sommano euro, 154,15
Spese Generali 15.00% * (154.15) euro 23,12
Sommano euro 177,27
Utili Impresa 10% * (177.27) euro 17,73
TOTALE euro/cadauno 195,00
Nr.7 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
PF.0001.000 | CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posadi condotte e cavidotti, per uno
1.0011 spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e amano, compresi i tagli laterali continui, lademolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali di risulta nonché
I"indennita di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezzafino a50 cm
ELEMENTI:
(A) [PF.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ...
di cui MDO= 60.396%; MAT= 18.812%; ATT= 0.000%; metri 4,000 1,60 6,40, AN
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,060 26,41 1,58/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,004 33,08 0,13/ MDO
(A) [SL.0002.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchinagiaesiste ...
di cui MDO= 28.907%; MAT= 39.955%; ATT= 10.187%; ora 0,035 94,59 331 AN
(A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO giaesistentein cantiere, compresi I'o ...
di cui MDO= 37.378%; MAT= 41.679%; ATT= 0.000%; ora 0,035 73,16 256 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 50.93
Sommano euro| 13,98
Spese Generali 15.00% * (13.98) euro 2,10
Sommano euro 16,08
Utili Impresa 10% * (16.08) euro 161
TOTALE euro/ metri quadri 17,69
Nr. 8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opered’ arte di qualsiasi tipo e
PF.0001.000 |importanza o simili, finoam 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di shancamento, in terreni di
2.0020 gualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’ acqua, compreso |’ onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso |e necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
I’ armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso |o spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppureil carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o adiscarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusal;
rocciatenera elarocciaduradamina
ELEMENTI:
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,100 29,30 2,93 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,004 33,08 0,13| MDO
(A) [SL.0002.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO giaesistentein cantiere, compresi I'o ...
A RIPORTARE 3,06

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanl uri
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 3,06
di cui MDO= 33.218%; MAT= 45.827%; ATT= 0.000%; ora 0,100 82,31 823 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 45.66
Sommano euro, 11,29
Spese Generali 15.00% * (11.29) euro 1,69
Sommano euro 12,98
Utili Impresa 10% * (12.98) euro 1,30
TOTALE euro/ metri cubi 14,28
Nr. 9 TRASPORTO adiscarica €/o da cava dei materiali con percorrenzaentroi limiti di 20 km compreso il ritorno
PF.0001.000 |avuoto
2.0044 ELEMENTI:
(A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...
di cui MDO= 31.056%; MAT= 47.994%; ATT= 0.000%; ora 0,074 84,94 6,29| AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01
- Incidenza Manodopera 31.02
Sommano euro| 6,29
Spese Generali 15.00% * (6.29) euro 0,94
Sommano euro 7,23
Utili Impresa10% * (7.23) euro 0,72
Sommano euro 7,95
Percentuale +/- sul totale analisi 0,5% eurq 0,04
TOTALE euro/ metri cubi 7,99
Nr. 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 0302 - Miscele
PF.0001.000 |bituminose diverse daquelle di cui alevoci 17 03 01 - BITUMI
9.0009 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copiadel Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0005.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. ... tonnellate 1,000 12,00 12,000 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 12,00
Spese Generali 15.00% * (12.00) euro 1,80
Sommano euro, 13,80
Utili Impresa 10% * (13.80) euro 1,38
TOTALE euro/tonnellate 15,18
Nr. 11 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente
PF.0004.000 |CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
1.0007 confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza |’ impiego di pompe o gru fino ad
una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’ altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa lavibratura e I'innaffiamento dei getti ed esclusele
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari @30 N/mm? e classe di
esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
ELEMENTI:
(E) [PR.0005.0002.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
ANALISI DEI PREZZI
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
OPE ... metri cubi 1,030 126,00 129,78 MT
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regional€e) ora 0,200 31,54 6,31 MDO
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,200 29,30 5,86/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,547 26,41 14,45 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,050 33,08 1,65 MDO
(A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO giaesistentein cantiere VIBRATORE ad ago ... ora 0,102 2,62 0,27] AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36
- Incidenza Manodopera 14.69
Sommano euro 158,32
Spese Generali 15.00% * (158.32) euro 23,75
Sommano euro 182,07
Utili Impresa 10% * (182.07) euro 18,21
TOTALE euro/ metri cubi 200,28
Nr. 12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
PF.0008.000 |aderenzamigliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
2.0002 fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entitd, con impiego di barrefino a Fl 12-
14
ELEMENTI:
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regional€e) ora 0,005 31,54 0,16| MDO
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,005 29,30 0,15/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,010 26,41 0,26/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,001 33,08 0,03 MDO
(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento €elettrico, giafunzionantein can ...
di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,000 41,88 0,00 AN
(A) [SL.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in st ... kilogrammi 1,050 0,94 0,99 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0
- Incidenza Manodopera 30.62
Sommano euro 1,59
Spese Generali 15.00% * (1.59) euro 0,24
Sommano euro, 1,83
Utili Impresa10% * (1.83) euro 0,18
TOTALE euro/kilogrammi 2,01
Nr. 13 Fornitura e posain operadi cartello interno di piano con profili strutturali convessi in alluminio estruso
Q.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione,
pannellaturain in lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenze
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli:1 monofacciale mm.400x400h
Dimensione totale: mm.400x400h
ELEMENTI:
(E) [Q.014] Fornituradi cartello interno di piano con profili struttura ... cadauno 1,000 70,00 70,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 9,000 0,01 0,09 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,463 29,30 13,57 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,480 26,41 12,68/ MDO
Sommano euro 102,76
Spese Generali 15.00% * (102.76) euro 15,41
A RIPORTARE 118,17

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanl uri
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 118,17
Sommano euro 118,17
Utili Impresa 10% * (118.17) euro 11,82
TOTALE euro/cadauno 129,99
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ cadauno 130,00
Nr. 14 Fornitura e posain operadi cartelli informativi di ingresso posti su palo con profili strutturali convessi in
R.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-
manomissione, pannellaturain lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsain aluminio.
Pali di sostegno con profilo strutturale in alumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie.
Moduli: 15 monofacciale: 1:860x200 / 13:860x60 / 1:860x120
Dimensione totale: mm.860x1900
ELEMENTI:
(E) [R.01a] Fornituradi cartelli informativi di ingresso posti su palo ... cadauno 1,000 820,00 820,000 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00/ MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapi€e’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05/ AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 200,000 0,01 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 5,000 1,00 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,512 29,30 44,30, MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regional€) ora 2,000 26,41 52,82 MDO
Sommano euro 935,17
Spese Generali 15.00% * (935.17) euro 140,28
Sommano euro 1°075,45
Utili Impresa 10% * (1 075.45) euro 107,55
TOTALE euro/cadauno 1°183,00
Nr. 15 Fornitura e posain operadi cartello interno sovrapporta con profili strutturali convessi in alluminio estruso
S.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione,
pannellaturain in lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenze
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.860x210h
Dimensione totale: mm.860x210h
ELEMENTI:
(E) [S.014] Fornituradi cartello interno sovrapporta con profili strutt ... cadauno 1,000 40,00 40,000 -
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322| AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 500,000 0,01 500 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,370 29,30 10,84/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,400 26,41 10,56/ MDO
Sommano euro 71,94
Spese Generali 15.00% * (71.94) euro 10,79
Sommano euro| 82,73
Utili Impresa 10% * (82.73) euro 8,27
TOTALE euro/cadauno 91,00
Nr. 16 Fornitura e posain operadi totem esterno bifacciale avente profili strutturali convessi su montanti in alluminic
T.01 estruso anodizzato, terminale superiore in aluminio sp.20/10, basamento auto-stabile in acciaio zincato
verniciato con fori di fissaggio per installazione su plinto in CLS (compensato a parte). Fondo in lamiera di
A RIPORTARE
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NUm.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza completa di divisionein
moduli grafici stampati su vinile adesivo rimovibile senzaresidui di colla completo di laminazione anti-UV
Moduli: 20+20 monofacciale
Dimensione totale: mm.900x2500h
ELEMENTI:
(E) [T.014] Fornituradi totem esterno bifacciale su montanti in alumin ... cadauno 1,000 1'450,00f 1'450,00  ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05/ AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 500,000 0,01 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZ| SPECIALI, a stima cadauno 500,000 0,01 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 5,000 1,00 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 500,000 0,01 500 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 2,172 29,30 63,64/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 2,200 26,41 58,10, MDO
Sommano euro 1°600,79
Spese Generali 15.00% * (1 600.79) euro 240,12
Sommano euro| 1'840,91
Utili Impresa 10% * (1 840.91) euro 184,09
TOTALE euro/cadauno 2°025,00
Nr. 17 Fornitura e posain operadi cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in alluminio
W.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completi di viti di fissaggio anti-
manomissione, pannellaturain in lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanentein vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h
ELEMENTI:
(E) [W.014] Fornituradi cartello direzionae interno a parete con profi ... cadauno 1,000 130,00 130,00, ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322| AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10, MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZ| SPECIALI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10, MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regional€e) ora 0,672 29,30 19,69 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regional€e) ora 0,700 26,41 18,49) MDO
Sommano euro 174,70
Spese Generali 15.00% * (174.70) euro 26,21
Sommano euro 200,91
Utili Impresa 10% * (200.91) euro 20,09
TOTALE euro/cadauno 221,00
Nr. 18 Fornitura e posain operadi cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in aluminio
W.02 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completi di viti di fissaggio anti-
manomissione, pannellaturain in lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanentein vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio su pali con profilo strutturale in allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a dug
vie
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h
ELEMENTI:
(E) [W.02a)] Fornituradi cartello direzionale interno a parete con profi ... cadauno 1,000 830,00 830,000 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapi€e’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 322 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 12,000 0,01 012 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
A RIPORTARE 835,54
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 835,54
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,062 29,30 31,12/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,000 26,41 26,41 MDO
Sommano euro 894,07
Spese Generali 15.00% * (894.07) euro 134,11
Sommano euro| 1'028,18
Utili Impresa10% * (1 028.18) euro 102,82
TOTALE euro/cadauno 1'131,00
Nr. 19 Fornitura e posain operadi cartello interno fuori porta con profili strutturali convessi in alluminio estruso
Z.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione.
Pannellaturain PETG anti-riflesso per graficaintercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a
scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x148h
Dimensione totale: mm.210x148h
ELEMENTI:
(E) [2.014] Fornituradi cartello interno fuori porta con profili strutt ... cadauno 1,000 3,00 3,000 --
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10] MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, astima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,145 29,30 4,25 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,150 26,41 3,96) MDO
Sommano euro, 13,43
Spese Generali 15.00% * (13.43) euro 2,01
Sommano euro 15,44
Utili Impresa 10% * (15.44) euro 154
TOTALE euro/cadauno 16,98
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ cadauno 17,00
Nr. 20 Fornitura e posain operadi cartello interno di servizio con profili strutturali convessi in alluminio estruso
2.02 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione.
Pannellaturain lamieradi alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.217x210h
Dimensione totale: mm.217x210h
ELEMENTI:
(E) [2.024] Fornituradi cartello interno di servizio con profili strutt ... cadauno 1,000 7,50 750  ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 12,000 0,01 012 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,108 29,30 3,16/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 26,41 2,64/ MDO
Sommano euro 15,42
Spese Generali 15.00% * (15.42) euro 2,31
Sommano euro, 17,73
Utili Impresa 10% * (17.73) euro 1,77
TOTALE euro/cadauno 19,50
Nr. 21 Ripristino di pavimentazione con bitume a freddo.
Z.03 ELEMENTI:
(E) [2.034] Fornituradi bitume afreddo. mq 1,000 1,00 1,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 12,000 0,01 012 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 2,000 1,00 2,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regional€e) ora 0,163 29,30 4,78/ MDO
A RIPORTARE 7,90
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARi FFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 7,90
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,150 26,41 3,96 MDO
Sommano euro 11,86
Spese Generali 15.00% * (11.86) euro 1,78
Sommano euro, 13,64
Utili Impresa 10% * (13.64) euro 1,36
TOTALE euro/mq 15,00
Nr. 22 Voce acorpo per piccoli interventi erifiniture.
2.04 ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 2°000,000 0,01 20,00 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resaapie’ ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,100 161,03 16,10, AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 1°000,000 0,01 10,00f MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 500,000 0,01 500 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, astima cadauno 10,000 1,00 10,00f MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 1°001,000 0,01 10,01 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 12,835 29,30 376,07 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 13,000 26,41 343,33 MDO
Sommano euro| 790,51
Spese Generali 15.00% * (790.51) euro 118,58
Sommano euro 909,09
Utili Impresa 10% * (909.09) euro 90,91
TOTALE euro/acorpo 1°000,00

Data,

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Areatecnica Oristano-Carbonia-Sanluri ['Esecutivo.dcf' (D:\Documenti\Dropbox\30_Studio CarbonialP 449 Rifacimento segna
ANALISI DEI PREZZI



