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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di cartello interno sospeso bifacciale con profili strutturali convessi in alluminio
A.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta completo di viti di fissaggio anti-

manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; cavi di sospensione in acciaio e morsetto di
fissaggio regolabile in acciaio cromato.
Moduli: 2 bifacciale mm.860x100h
Dimensione totale: mm.860x200h
E L E M E N T I:
(E) [A.01a] Fornitura di cartello interno sospeso bifacciale con profili ... cadauno 1,000 120,00 120,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,492 29,30 14,42 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 26,41 13,21 MDO

Sommano euro 154,15
Spese Generali 15.00% * (154.15)  euro 23,12

Sommano euro 177,27
Utili Impresa 10% * (177.27)  euro 17,73

T O T A L E  euro / cadauno 195,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di cartello interno a bandiera bifacciale con profili strutturali convessi in alluminio
B.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-

manomissione; pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; staffa di fissaggio a bandiera in acciaio
zincato e verniciato.
Moduli: 1 bifacciali mm.300x150h
Dimensione totale: mm.300x150h
E L E M E N T I:
(E) [B.01a] Fornitura di cartello interno a bandiera bifacciale con prof ... cadauno 1,000 60,00 60,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,000 0,01 0,05 MT
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 102,000 0,01 1,02 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,246 29,30 7,21 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,250 26,41 6,60 MDO

Sommano euro 77,08
Spese Generali 15.00% * (77.08)  euro 11,56

Sommano euro 88,64
Utili Impresa 10% * (88.64)  euro 8,86

T O T A L E  euro / cadauno 97,50

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di bacheca con profilo strutturale convesso in alluminio estruso anodizzato, terminali
C.01 in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione. Pannellatura in PETG

anti-riflesso per grafica intercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x297h
Dimensione totale: mm.210x297h
E L E M E N T I:
(E) [C.01a] Fornitura di bacheca con profilo strutturale convesso in all ... cadauno 1,000 6,00 6,00 ---
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,107 29,30 3,14 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,200 26,41 5,28 MDO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 15,42

Sommano euro 15,42
Spese Generali 15.00% * (15.42)  euro 2,31

Sommano euro 17,73
Utili Impresa 10% * (17.73)  euro 1,77

T O T A L E  euro / cadauno 19,50

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di cartello esterno direzionale con profili strutturali convessi in alluminio estruso
F.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione,

pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsa in alluminio. Pannelli
montati su profilo strutturale in allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie
Moduli: 2 bifacciali mm. 900x150
Dimensione totale: mm.900x300.
E L E M E N T I:
(E) [F.01a] Fornitura di cartello esterno direzionale con profili strutt ... cadauno 1,000 465,00 465,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 5,000 1,00 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 101,000 0,01 1,01 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,486 29,30 43,54 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,500 26,41 39,62 MDO

Sommano euro 565,22
Spese Generali 15.00% * (565.22)  euro 84,78

Sommano euro 650,00
Utili Impresa 10% * (650.00)  euro 65,00

T O T A L E  euro / cadauno 715,00

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di strisce della larghezza di cm 12 realizzate mediante prodotti vernicianti all'acqua
G.01 adatti per ambienti sanitari ed anche per superfici di contenitori alimentari aventi alta resistenza al calpestio e

durabilità del colore nel tempo alla luce. Garantiti da requisiti e metodi di prova che verranno consegnati alla
D.L. prima della messa in opera delle pitture. I colori delle strisce indicanti i percorsi saranno definiti dalla
D.L. all'atto della realizzazione degli stessi.
Tali strisce dovranno inoltre rispondere delle seguenti requisiti:
- durevole nel tempo;
- lavabile;
- antiscivolo;
- opaca.
Le strisce saranno dotate di stampe ad alta qualità che riporteranno le scritte indicanti i collegamenti verticali e/
o con inserimento saltuario di testi e loghi. La lavorazione è comprensiva di ogni onere e magistero per dare
l'opera perfetta a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [G.01a] Fornitura di strisce in PVC adesivo di larghezza non inferio ... ml 1,000 7,00 7,00 ---
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 8,000 0,01 0,08 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,100 29,30 2,93 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,140 26,41 3,70 MDO

Sommano euro 15,81
Spese Generali 15.00% * (15.81)  euro 2,37

Sommano euro 18,18
Utili Impresa 10% * (18.18)  euro 1,82

T O T A L E  euro / ml 20,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di cartello interno informativo di reparto con profili strutturali convessi in alluminio
M.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-

manomissione, pannellatura in in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 9 monofacciale: 1:600x150 / 1:600x100 / 7:600x50
Dimensione totale: mm.600x600h
E L E M E N T I:
(E) [M.01a] Fornitura di cartello interno informativo di reparto con pro ... cadauno 1,000 120,00 120,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,492 29,30 14,42 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 26,41 13,21 MDO

Sommano euro 154,15
Spese Generali 15.00% * (154.15)  euro 23,12

Sommano euro 177,27
Utili Impresa 10% * (177.27)  euro 17,73

T O T A L E  euro / cadauno 195,00

Nr. 7 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
PF.0001.000 CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno
1.0011 spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e

asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché
l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm
E L E M E N T I:
(A) [PF.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ...
di cui MDO= 60.396%; MAT= 18.812%; ATT= 0.000%; metri 4,000 1,60 6,40 AN
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,060 26,41 1,58 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,004 33,08 0,13 MDO
(A) [SL.0002.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...
di cui MDO= 28.907%; MAT= 39.955%; ATT= 10.187%; ora 0,035 94,59 3,31 AN
(A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
di cui MDO= 37.378%; MAT= 41.679%; ATT= 0.000%; ora 0,035 73,16 2,56 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 50.93

Sommano euro 13,98
Spese Generali 15.00% * (13.98)  euro 2,10

Sommano euro 16,08
Utili Impresa 10% * (16.08)  euro 1,61

T O T A L E  euro / metri quadri 17,69

Nr. 8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e
PF.0001.000 importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
2.0020 qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso;

eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
E L E M E N T I:
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,100 29,30 2,93 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,004 33,08 0,13 MDO
(A) [SL.0002.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3,06

di cui MDO= 33.218%; MAT= 45.827%; ATT= 0.000%; ora 0,100 82,31 8,23 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 45.66

Sommano euro 11,29
Spese Generali 15.00% * (11.29)  euro 1,69

Sommano euro 12,98
Utili Impresa 10% * (12.98)  euro 1,30

T O T A L E  euro / metri cubi 14,28

Nr. 9 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno
PF.0001.000 a vuoto
2.0044 E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...
di cui MDO= 31.056%; MAT= 47.994%; ATT= 0.000%; ora 0,074 84,94 6,29 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01
- Incidenza Manodopera 31.02

Sommano euro 6,29
Spese Generali 15.00% * (6.29)  euro 0,94

Sommano euro 7,23
Utili Impresa 10% * (7.23)  euro 0,72

Sommano euro 7,95
Percentuale +/- sul totale analisi 0,5% euro 0,04

T O T A L E  euro / metri cubi 7,99

Nr. 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele
PF.0001.000 bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
9.0009 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di

identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
E L E M E N T I:
(E) [PR.0001.0005.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER.  ... tonnellate 1,000 12,00 12,00 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 12,00
Spese Generali 15.00% * (12.00)  euro 1,80

Sommano euro 13,80
Utili Impresa 10% * (13.80)  euro 1,38

T O T A L E  euro / tonnellate 15,18

Nr. 11 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente
PF.0004.000 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
1.0007 confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad

una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di
esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
E L E M E N T I:
(E) [PR.0005.0002.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPE ... metri cubi 1,030 126,00 129,78 MT
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,200 31,54 6,31 MDO
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,200 29,30 5,86 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,547 26,41 14,45 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,050 33,08 1,65 MDO
(A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora 0,102 2,62 0,27 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36
- Incidenza Manodopera 14.69

Sommano euro 158,32
Spese Generali 15.00% * (158.32)  euro 23,75

Sommano euro 182,07
Utili Impresa 10% * (182.07)  euro 18,21

T O T A L E  euro / metri cubi 200,28

Nr. 12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
PF.0008.000 aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
2.0002 fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle

lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-
14
E L E M E N T I:
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,005 31,54 0,16 MDO
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,005 29,30 0,15 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,010 26,41 0,26 MDO
(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,001 33,08 0,03 MDO
(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...
di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,000 41,88 0,00 AN
(A) [SL.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in st ... kilogrammi 1,050 0,94 0,99 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0
- Incidenza Manodopera 30.62

Sommano euro 1,59
Spese Generali 15.00% * (1.59)  euro 0,24

Sommano euro 1,83
Utili Impresa 10% * (1.83)  euro 0,18

T O T A L E  euro / kilogrammi 2,01

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di cartello interno di piano con profili strutturali convessi in alluminio estruso
Q.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione,

pannellatura in in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli:1 monofacciale mm.400x400h
Dimensione totale: mm.400x400h
E L E M E N T I:
(E) [Q.01a] Fornitura di cartello interno di piano con profili struttura ... cadauno 1,000 70,00 70,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 9,000 0,01 0,09 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,463 29,30 13,57 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,480 26,41 12,68 MDO

Sommano euro 102,76
Spese Generali 15.00% * (102.76)  euro 15,41

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 118,17

Sommano euro 118,17
Utili Impresa 10% * (118.17)  euro 11,82

T O T A L E  euro / cadauno 129,99

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 130,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di cartelli informativi di ingresso posti su palo con profili strutturali convessi in
R.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-

manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad
alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsa in alluminio.
Pali di sostegno con profilo strutturale in allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie.
Moduli: 15 monofacciale: 1:860x200 / 13:860x60 / 1:860x120
Dimensione totale: mm.860x1900
E L E M E N T I:
(E) [R.01a] Fornitura di cartelli informativi di ingresso posti su palo  ... cadauno 1,000 820,00 820,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 200,000 0,01 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 5,000 1,00 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,512 29,30 44,30 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 2,000 26,41 52,82 MDO

Sommano euro 935,17
Spese Generali 15.00% * (935.17)  euro 140,28

Sommano euro 1´075,45
Utili Impresa 10% * (1 075.45)  euro 107,55

T O T A L E  euro / cadauno 1´183,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di cartello interno sovrapporta con profili strutturali convessi in alluminio estruso
S.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione,

pannellatura in in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.860x210h
Dimensione totale: mm.860x210h
E L E M E N T I:
(E) [S.01a] Fornitura di cartello interno sovrapporta con profili strutt ... cadauno 1,000 40,00 40,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 500,000 0,01 5,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,370 29,30 10,84 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,400 26,41 10,56 MDO

Sommano euro 71,94
Spese Generali 15.00% * (71.94)  euro 10,79

Sommano euro 82,73
Utili Impresa 10% * (82.73)  euro 8,27

T O T A L E  euro / cadauno 91,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di totem esterno bifacciale avente profili strutturali convessi su montanti in alluminio
T.01 estruso anodizzato, terminale superiore in alluminio sp.20/10, basamento auto-stabile in acciaio zincato

verniciato con fori di fissaggio per installazione su plinto in CLS (compensato a parte). Fondo in lamiera di

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza completa di divisione in
moduli grafici stampati su vinile adesivo rimovibile senza residui di colla completo di laminazione anti-UV
Moduli: 20+20 monofacciale
Dimensione totale: mm.900x2500h
E L E M E N T I:
(E) [T.01a] Fornitura di totem esterno bifacciale su montanti in allumin ... cadauno 1,000 1´450,00 1´450,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,050 161,03 8,05 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 500,000 0,01 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 500,000 0,01 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 5,000 1,00 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 500,000 0,01 5,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 2,172 29,30 63,64 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 2,200 26,41 58,10 MDO

Sommano euro 1´600,79
Spese Generali 15.00% * (1 600.79)  euro 240,12

Sommano euro 1´840,91
Utili Impresa 10% * (1 840.91)  euro 184,09

T O T A L E  euro / cadauno 2´025,00

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in alluminio
W.01 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completi di viti di fissaggio anti-

manomissione, pannellatura in in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h
E L E M E N T I:
(E) [W.01a] Fornitura di cartello direzionale interno a parete con profi ... cadauno 1,000 130,00 130,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,672 29,30 19,69 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,700 26,41 18,49 MDO

Sommano euro 174,70
Spese Generali 15.00% * (174.70)  euro 26,21

Sommano euro 200,91
Utili Impresa 10% * (200.91)  euro 20,09

T O T A L E  euro / cadauno 221,00

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in alluminio
W.02 estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completi di viti di fissaggio anti-

manomissione, pannellatura in in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo
ad alta aderenza. Fissaggio su pali con profilo strutturale in allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due
vie
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h
E L E M E N T I:
(E) [W.02a] Fornitura di cartello direzionale interno a parete con profi ... cadauno 1,000 830,00 830,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,020 161,03 3,22 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 835,54

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 100,000 0,01 1,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,062 29,30 31,12 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,000 26,41 26,41 MDO

Sommano euro 894,07
Spese Generali 15.00% * (894.07)  euro 134,11

Sommano euro 1´028,18
Utili Impresa 10% * (1 028.18)  euro 102,82

T O T A L E  euro / cadauno 1´131,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di cartello interno fuori porta con profili strutturali convessi in alluminio estruso
Z.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione.

Pannellatura in PETG anti-riflesso per grafica intercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a
scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x148h
Dimensione totale: mm.210x148h
E L E M E N T I:
(E) [Z.01a] Fornitura di cartello interno fuori porta con profili strutt ... cadauno 1,000 3,00 3,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,000 0,01 0,10 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,145 29,30 4,25 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,150 26,41 3,96 MDO

Sommano euro 13,43
Spese Generali 15.00% * (13.43)  euro 2,01

Sommano euro 15,44
Utili Impresa 10% * (15.44)  euro 1,54

T O T A L E  euro / cadauno 16,98

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 17,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di cartello interno di servizio con profili strutturali convessi in alluminio estruso
Z.02 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione.

Pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza.
Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.217x210h
Dimensione totale: mm.217x210h
E L E M E N T I:
(E) [Z.02a] Fornitura di cartello interno di servizio con profili strutt ... cadauno 1,000 7,50 7,50 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,108 29,30 3,16 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 26,41 2,64 MDO

Sommano euro 15,42
Spese Generali 15.00% * (15.42)  euro 2,31

Sommano euro 17,73
Utili Impresa 10% * (17.73)  euro 1,77

T O T A L E  euro / cadauno 19,50

Nr. 21 Ripristino di pavimentazione con bitume a freddo.
Z.03 E L E M E N T I:

(E) [Z.03a] Fornitura di bitume a freddo. mq 1,000 1,00 1,00 ---
(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 12,000 0,01 0,12 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 2,000 1,00 2,00 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,163 29,30 4,78 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
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TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 7,90

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,150 26,41 3,96 MDO

Sommano euro 11,86
Spese Generali 15.00% * (11.86)  euro 1,78

Sommano euro 13,64
Utili Impresa 10% * (13.64)  euro 1,36

T O T A L E  euro / mq 15,00

Nr. 22 Voce a corpo per piccoli interventi e rifiniture.
Z.04 E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 2´000,000 0,01 20,00 MT
(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...
di cui MDO= 24.408%; MAT= 51.399%; ATT= 3.245%; metri cubi 0,100 161,03 16,10 AN
(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 1´000,000 0,01 10,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 500,000 0,01 5,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno 10,000 1,00 10,00 MT
(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 1´001,000 0,01 10,01 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 12,835 29,30 376,07 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 13,000 26,41 343,33 MDO

Sommano euro 790,51
Spese Generali 15.00% * (790.51)  euro 118,58

Sommano euro 909,09
Utili Impresa 10% * (909.09)  euro 90,91

T O T A L E  euro / a corpo 1´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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