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SGE]  ORDINE INGEGNERI
I8 PROVINCIA DI CAGLIARI

N.999  Dott. Ing. FRANCESCO AUTERI

Committente:

ATS Sardegna

Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (Cl) - ITALIA

I Rup:
Geom. Dario Scarpa

Scala:

Data:

Luglio 2020

Aggiornamenti:

Opera:

RIFACIMENTO E OMOGENEIZZAZIONE
SEGNALETICA ASL 7 - PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato di proprieta, sono vietate la
riproduzione e divulgazione senza
autorizzazione (art. n. 299 legge n.
633 del 22 aprile 1947)
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STUDIO TECNICO ING. AUTERI FRANCESCO

Carbonia, via Gramsci n® 115, 09013, tel. e fax 0781/61719
e-mail: auteristudio@tiscali.it






1. Quadro economico (rev nov 2021)
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Foglio1

		Lavori + sicurezza		A		Lavori + sicurezza						PROGETTO

						1		Fornitura e posa + sicurezza				€    206,255.70

						2		Oneri di sicurezza				€    4,171.80

						3		Totale A				€    210,427.50

		Spese generali		B		Spese generali

						1		Progettazione, Direzione dei Lavori (Contributo e IVA compresa)				€    30,305.43

						2		Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016		2%		€    4,208.55

						3		Spese pubblicità				€    5,604.83

						4		Contributo Anac				€    225.00

						5		Imprevisti e arrotondamenti				€    5,200.00

						6		IVA su imprevisti		22%		€    1,144.00

						7		Collaudi				€    3,001.95

						8		IVA sui lavori e sicurezza		22%		€    46,294.05

						9		Lavorazioni in economia non comprese escluse dall'appalto principale				€    28,000.00

						10		IVA lavori in economia		22%		€    6,160.00

						11		Totale B				€    130,143.81

				C				Totale (A+B)				€    340,571.31

												€    340,571.31

												- 0 €






