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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di cartello interno sospeso bifacciale con profili strutturali
A.01 convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta

com ... e morsetto di fissaggio regolabile in acciaio cromato.
Moduli: 2 bifacciale mm.860x100h
Dimensione totale: mm.860x200h

SOMMANO cadauno 57,00 195,00 11´115,00 1´631,34 14,677

2 Fornitura e posa in opera di cartello interno a bandiera bifacciale con profili strutturali
B.01 convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta,

...  fissaggio a bandiera in acciaio zincato e verniciato.
Moduli: 1 bifacciali mm.300x150h
Dimensione totale: mm.300x150h

SOMMANO cadauno 558,00 97,50 54´405,00 7´705,98 14,164

3 Fornitura e posa in opera di bacheca con profilo strutturale convesso in alluminio estruso
C.01 anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio

... a digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x297h
Dimensione totale: mm.210x297h

SOMMANO cadauno 40,00 19,50 780,00 336,80 43,179

4 Fornitura e posa in opera di cartello esterno direzionale con profili strutturali convessi in
F.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo

... n allumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie
Moduli: 2 bifacciali mm. 900x150
Dimensione totale: mm.900x300.

SOMMANO cadauno 19,00 715,00 13´585,00 1´627,16 11,978

5 Fornitura e posa in opera di strisce della larghezza di cm 12 realizzate mediante prodotti
G.01 vernicianti all'acqua adatti per ambienti sanitari ed anche per superfici di contenitori  ...

ario di testi e loghi. La lavorazione è comprensiva di ogni onere e magistero per dare
l'opera perfetta a regola d'arte.

SOMMANO ml 523,82 20,00 10´476,40 3´472,93 33,150

6 Fornitura e posa in opera di cartello interno informativo di reparto con profili strutturali
M.01 convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta

... issaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 9 monofacciale: 1:600x150 / 1:600x100 / 7:600x50
Dimensione totale: mm.600x600h

SOMMANO cadauno 50,00 195,00 9´750,00 1´431,00 14,677

7 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
PF.0001.000 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per
1.0011 posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta nonché

l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50
cm

SOMMANO metri quadri 13,23 17,69 234,04 119,21 50,933

8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
PF.0001.000 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o
2.0020 dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni

sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
SOMMANO metri cubi 6,02 14,28 85,97 39,25 45,658

9 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
PF.0001.000 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 6,68 7,99 53,37 16,50 30,914

10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
PF.0001.000 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
9.0009 Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO tonnellate 8,68 15,18 131,76 0,00

11 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in
PF.0004.000 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
1.0007 dell’aggregato inerte di  ... armature metalliche; avente RESISTENZA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 100´616,54 16´380,17

CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0 norma UNI EN
206-1.

SOMMANO metri cubi 6,02 200,28 1´205,69 170,18 14,115

12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
PF.0008.000 tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento,
2.0002 tagliato a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kilogrammi 481,60 2,01 968,02 288,96 29,851

13 Fornitura e posa in opera di cartello interno di piano con profili strutturali convessi in
Q.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di

... ivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli:1 monofacciale mm.400x400h
Dimensione totale: mm.400x400h

SOMMANO cadauno 133,00 130,00 17´290,00 3´622,92 20,954

14 Fornitura e posa in opera di cartelli informativi di ingresso posti su palo con profili
R.01 strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e

colorato i ... e quadra mm.70x70 a due vie.
Moduli: 15 monofacciale: 1:860x200 / 13:860x60 / 1:860x120
Dimensione totale: mm.860x1900

SOMMANO cadauno 19,00 1´183,00 22´477,00 1´892,40 8,419

15 Fornitura e posa in opera di cartello interno sovrapporta con profili strutturali convessi in
S.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi  ...

vo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.860x210h
Dimensione totale: mm.860x210h

SOMMANO cadauno 80,00 91,00 7´280,00 1´791,20 24,604

16 Fornitura e posa in opera di totem esterno bifacciale avente profili strutturali convessi su
T.01 montanti in alluminio estruso anodizzato, terminale superiore in alluminio sp.20/10, ba

... bile senza residui di colla completo di laminazione anti-UV
Moduli: 20+20 monofacciale
Dimensione totale: mm.900x2500h

SOMMANO cadauno 11,00 2´025,00 22´275,00 1´366,42 6,134

17 Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali
W.01 convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta,

... vo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h

SOMMANO cadauno 7,00 221,00 1´547,00 274,19 17,724

18 Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali
W.02 convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta,

... llumino estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie
Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h
Dimensione totale: mm.900x720h

SOMMANO cadauno 4,00 1´131,00 4´524,00 234,08 5,174

19 Fornitura e posa in opera di cartello interno fuori porta con profili strutturali convessi in
Z.01 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi  ...

a digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.210x148h
Dimensione totale: mm.210x148h

SOMMANO cadauno 1´374,00 17,00 23´358,00 11´280,54 48,294

20 Fornitura e posa in opera di cartello interno di servizio con profili strutturali convessi in
Z.02 alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi  ...

vo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa.
Moduli: 1 monofacciale mm.217x210h
Dimensione totale: mm.210x297h

SOMMANO cadauno 543,00 19,50 10´588,50 3´149,40 29,744

21 Ripristino di pavimentazione con bitume a freddo.
Z.03 SOMMANO mq 13,23 15,00 198,45 115,63 58,267

22 Voce a corpo per piccoli interventi e rifiniture.
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 212´328,20 40´566,09

Z.04 SOMMANO a corpo 3,00 1´000,00 3´000,00 2´173,11 72,437

Parziale LAVORI A CORPO euro 215´328,20 42´739,20 19,848

T O T A L E   euro 215´328,20 42´739,20 19,848
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 215´328,20 42´739,20 19,848

C:001 Sirai - Carbonia euro 78´423,67 15´923,14 20,304

C:001.001      Segnaletica interna euro 62´643,50 13´869,25 22,140

C:001.001.004           Corpo A euro 3´340,50 916,77 27,444
C:001.001.005           Corpo B euro 4´533,00 834,34 18,406
C:001.001.006           Corpo C euro 1´577,50 613,38 38,883
C:001.001.007           Corpo D euro 8´264,50 863,38 10,447
C:001.001.008           Corpo E euro 1´651,00 515,34 31,214
C:001.001.009           Corpo F euro 35´756,50 8´255,61 23,088
C:001.001.010           Corpo G euro 5´657,00 1´239,58 21,912
C:001.001.011           Corpo H e I euro 1´863,50 630,85 33,853

C:001.002      Segnaletica esterna euro 15´780,17 2´053,89 13,016

C:003 CTO - Iglesias euro 62´920,39 13´056,75 20,751

C:003.001      Segnaletica interna euro 49´165,40 11´023,45 22,421
C:003.002      Segnaletica esterna euro 13´754,99 2´033,30 14,782

C:004 S. Barbara - Iglesias euro 73´984,14 13´759,31 18,598

C:004.001      Segnaletica interna euro 61´782,00 11´930,08 19,310

C:004.001.004           Corpo A euro 33´944,60 6´718,85 19,794
C:004.001.005           Corpo B euro 9´846,40 1´554,25 15,785
C:004.001.006           Corpo C euro 17´991,00 3´656,98 20,327

C:004.002      Segnaletica esterna euro 12´202,14 1´829,23 14,991

TOTALE  euro 215´328,20 42´739,20 19,848
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