

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 676 DEL 10/11/2023

Proposta n. 739 del 06.11.2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Claudio Piergianni

OGGETTO: Programma di investimento NP 44, rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL PP.OO. Aziendali e Presidi Territoriali - "ASSL Carbonia" - rfi_9035_1 Procedura negoziata telematica, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.2) della L.108 del 29/07/2021, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento interna ed esterna nei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'ASL Sulcis. Approvazione dei verbali di gara, assunzione impegno di spesa e aggiudicazione alla ditta IKON Segnali S.r.l. di Guidizzolo (MN). CIG 9869320482 CUP B64E10000650002

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del procedimento	Geom. Dario Scarpa	
Il Referente della Struttura proponente	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI] NO] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI] NO]

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;*

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: *Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa* con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 205 del 15/05/2023, di cui si richiama integralmente la parte motiva si è proceduto a:

- prendere atto delle risultanze del verbale di gara deserta per la procedura telematica di fornitura e posa della segnaletica ASL PP.OO. Aziendali e Presidi Territoriali - “della ex ASSL Carbonia – ora ASL Sulcis” indetta con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica OCS dell’ARES Sardegna n. 7462 del 21/12/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 1744 del 27/05/2022;
- autorizzare a contrarre mediante una nuova procedura negoziata, senza bando, ex art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 11/09/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2) della legge n. 108 del 29/07/2021, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo -mediante offerta a prezzi unitari su lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera - per l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento interna ed esterna nei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASL SULCIS, da espletarsi in modalità telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza, previa verifica di conformità dell’offerta tecnica presentata;
- confermare il Q.T.E. di progetto e gli elaborati progettuali, revisionati come da determinazione n. 7462 del 21/12/2021 così come sotto dettagliato:

Quadro economico (rev nov 2021)

	Lavori + sicurezza		PROGETTO	
Lavori + sicurezza	A	Lavori + sicurezza		
	1	Fornitura e posa + sicurezza	€	206.255,70
	2	Oneri di sicurezza	€	4.171,80
	3	Totale A	€	210.427,50
Spese generali	B	Spese generali		
	1	Progettazione, Direzione dei Lavori (Contributo e IVA compresa)	€	30.305,43
	2	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016	2% €	4.208,55
	3	Spese pubblicità	€	5.604,83
	4	Contributo Anac	€	225,00
	5	Imprevisti e arrotondamenti	€	5.200,00
	6	IVA su imprevisti	22% €	1.144,00
	7	Collaudi	€	3.001,95
	8	IVA sui lavori e sicurezza	22% €	46.294,05
	9	Lavorazioni in economia non comprese escluse dall'appalto principale	€	28.000,00
	10	IVA lavori in economia	22% €	6.160,00
	11	Totale B	€	130.143,81
	C	Totale (A+B)	€	340.571,31

- confermare che la spesa da QTE pari a € 340.571,31 trova copertura finanziaria sulle somme di cui all'intervento NP 44 "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL per i presidi aziendali e territoriali" di cui al Piano Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 approvato in via preliminare con DGR 45/17 del 21/12/2010 ed in via definitiva con DGR n. 13/19 del 15/03/2011 e rimodulato con DGR n. 47/8 del 25/11/2014;
- stabilire che l'impegno di spesa a valere nella macro 3 (investimenti in conto capitale) sul bilancio 2023 sarebbe stato assunto successivamente all'atto dell'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto;
- dare atto che verrà data evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e smi tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale;
- stabilire che propedeuticamente all'avvio della procedura negoziata sarebbe stata pubblicata, sul sito aziendale, una manifestazione di interesse;

RICHIAMATA Delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 332 del 29/06/2023, con la quale, preso atto delle risultanze positive dell'avviso di manifestazione di interesse RdI: rfi_9035, veniva approvata la lettera di invito disciplinare di gara, autorizzando contestualmente i Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, all'esperimento della nuova procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento interna ed esterna nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, da espletarsi in modalità telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza, previa verifica di conformità dell'offerta tecnica presentata, con invito a tutti gli OOEE interessati che hanno fatto richiesta a seguito dell'avviso della suddetta manifestazione di interesse RdI: rfi_9035;

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione n. 332/2023 è stato confermato:

- il Q.T.E. di progetto e gli elaborati progettuali, revisionati come da determinazione n. 7462 del 21/12/2021;
- che la spesa da QTE pari a € 340.571,31 trova copertura finanziaria sulle somme di cui all'intervento NP 44 "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL per i presidi aziendali e territoriali" di cui al Piano Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 approvato in via preliminare con DGR 45/17 del 21/12/2010 ed in via definitiva con DGR n. 13/19 del 15/03/2011 e rimodulato con DGR n. 47/8 del 25/11/2014;
- di stabilire che l'impegno di spesa a valere nella macro 3 (investimenti in conto capitale) sul bilancio 2023 sarebbe stato assunto successivamente all'atto dell'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto;
- di dare atto che verrà data evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e smi tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale nella sezione BANDI E GARE;

DATO ATTO che in data 6 luglio 2023, a seguito di pubblicazione nell'Albo pretorio della ASL Sulcis Iglesiente, sezione BANDI E GARE, della procedura in oggetto, si è proceduto all'avvio della relativa procedura negoziata con codice rfi_9035_1 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e che alla stessa sono stati invitati tutti gli OOEE interessati che hanno fatto richiesta a seguito dell'avviso della suddetta manifestazione di interesse RdI: rfi_9035:

- 1) Apogeo SRL;
- 2) AVERSANO S.R.L.;
- 3) BENNICA ANTONIO;
- 4) IKON Segnali S.r.l.;
- 5) Phoenicis;
- 6) Principle Italy SpA;
- 7) Prospettiva s.r.l.;
- 8) SEBERG S.R.L.;
- 9) Several Service Soc. Coop.

ATTESO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata in data 24/07/2023 alle ore 12:00;

DATO ATTO che nessun fornitore ha risposto per conto dei gruppi d'offerta e che entro il termine come sopra fissato per la scadenza le risposte di qualifica disponibili a sistema per la valutazione erano tre e nello specifico quelle fornite dalle ditte

- 1) IKON Segnali S.r.l.;
- 2) Phoenicis;
- 3) SEBERG S.R.L.

DATO ATTO altresì che:

- in data 27/07/2023, si è proceduto all'apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione amministrativa degli OO.EE. IKON Segnali S.r.l., Phoenicis e SEBERG S.R.L. ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla ditta IKON Segnali S.r.l.;
- in data 06/09/2023 sono proseguite le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte Phoenicis e SEBERG S.R.L.;
- per l'esito della valutazione di qualifica si rimanda al verbale n. 1 del 06/09/2023 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 06/09/2023, si è proceduto all'apertura delle buste tecniche contenenti la documentazione tecnica degli OO.EE. IKON Segnali S.r.l., Phoenicis e SEBERG S.R.L. ed alla verifica della documentazione tecnica presentata dalle stesse;
- in data 19/10/2023 sono state completate, sulla piattaforma telematica, le operazioni di congelamento della valutazione tecnica;
- per l'esito della valutazione della documentazione tecnica si rimanda al verbale n. 2 del 19/10/2023 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 19/10/2023, si è proceduto all'apertura delle buste economiche contenenti la documentazione economica (lista delle lavorazioni e offerta economica) degli OO.EE.

IKON Segnali S.r.l. e SEBERG S.R.L. ed alla verifica della documentazione presentata dalle stesse;

- in data 24/10/2023 sono state completate, sulla piattaforma telematica, le operazioni di congelamento della valutazione economica;
- per l'esito della valutazione della documentazione economica si rimanda al verbale n. 3 del 24/10/2023 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'offerta col minor prezzo è risultata quella della ditta IKON Segnali S.r.l. la cui Offerta Economica indica un ribasso pari al 17,619% sull'importo posto a base d'asta escluso gli oneri della sicurezza, con un importo offerto pari ad € 169.915,62 oltre ad € 4.171,80 per oneri non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 174.087,42;

RITENUTO di dover procedere:

- ad impegnare la spesa necessaria per l'aggiudicazione della fornitura e posa in oggetto pari ad € 174.087,42 comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 38.299,23 per IVA al 22% per complessivi € 212.386,65 a valere nella macro 3 (investimenti in conto capitale) sul bilancio 2023 dell'ufficio autorizzativo ASSL7_TEC;
- in seguito alle risultanze della valutazione della documentazione prodotta dagli OO.EE. partecipanti alla *PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO INTERNA ED ESTERNA NEI PRESID OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA ASL N. 7 DEL SULCIS IGLESIENTE DA ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, rfi_9035_1*, all'affidamento della stessa alla ditta IKON Segnali S.r.l. di Guidizzolo (MN);
- di dover contestualmente procedere all'aggiornamento del QE in funzione della suddetta aggiudicazione;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** i verbali sotto dettagliati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - verbale n. 1 del 06/09/2023 di valutazione di qualifica;
 - verbale n. 2 del 19/10/2023 di valutazione tecnica;
 - verbale n. 3 del 24/10/2023 di valutazione economica.
- 2) **DI IMPEGNARE** la spesa necessaria per l'aggiudicazione della fornitura e posa in oggetto pari ad € 174.087,42 comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 38.299,23 per IVA al 22% per complessivi € 212.386,65;
- 3) **DI AGGIUDICARE** la *Fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento interna ed esterna nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente*, di cui alla procedura negoziata telematica rfi_9035_1 alla ditta IKON Segnali S.r.l. di Guidizzolo (MN) la cui Offerta Economica indica un ribasso pari al 17,619% sull'importo posto a base d'asta escluso gli oneri della sicurezza, con un importo offerto pari ad € 169.915,62 oltre ad € 4.171,80 per oneri non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 174.087,42;
- 4) di aggiornare il Quadro Economico in funzione della suddetta aggiudicazione:

Lavori + sicurezza	A Lavori + sicurezza			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
	1	Fornitura e posa		€ 206.255,70	€ 169.915,62
	2	Oneri di sicurezza		€ 4.171,80	€ 4.171,80
	3	Totale A		€ 210.427,50	€ 174.087,42
Spese generali	B Spese generali				
	1	Economie d'asta			€ 36.340,08
	2	Progettazione, Direzione dei Lavori (Contributo e IVA compresa)		€ 30.305,43	€ 30.305,43
	3	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016	2%	€ 4.208,55	€ 4.208,55
	4	Spese pubblicità		€ 5.604,83	€ 5.604,83
	5	Contributo Anac		€ 225,00	€ 225,00
	6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 5.200,00	€ 5.200,00
	7	IVA su imprevisti	22%	€ 1.144,00	€ 1.144,00
	8	Collaudi		€ 3.001,95	€ 3.001,95
		IVA sui lavori e sicurezza	22%	€ 46.294,05	€ 38.299,23
	9	Economie IVA			€ 7.994,82
	10	Lavorazioni in economia non comprese escluse dall'appalto principale		€ 28.000,00	€ 28.000,00
	11	IVA lavori in economia	22%	€ 6.160,00	€ 6.160,00
12	Totale B		€ 130.143,81	€ 166.483,89	
C	Totale (A+B)		€ 340.571,31	€ 340.571,31	

- 5) **DI STABILIRE** che la spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 212.386,65 trova copertura finanziaria sulle somme di cui all'intervento NP 44 "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL per i presidi aziendali e territoriali" di cui al Piano Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 approvato in via preliminare con DGR 45/17 del 21/12/2010 ed in via definitiva con DGR n. 13/19 del 15/03/2011 e rimodulato con DGR n. 47/8 del 25/11/2014, sulle risorse P.I. Conto Capitale di cui alla Macro 3 dell'ufficio Autorizzativo ASSL7_TEC come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
2023	ASSL7_TEC	3 Sub 7	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	-	€ 212.386,65

CIG: 9869320482

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Ing. Claudio Piergianni

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giuseppe Piras		Dott.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS
IGLESIENTE**

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Verbale n. 1 del 06/09/2023 - valutazione di qualifica
- 2) Verbale n. 2 del 19/10/2023 - valutazione tecnica
- 3) Verbale n. 3 del 24/10/2023 - valutazione economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 10/11/2023 al 25/11/2023

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata