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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
SAR24 PF.0
012.0014.000
1

2
SAR24_PF.0
012.0014.000
2

3
SAR24_PF.0
012.0009.003
6

4
SAR24 PF.0
012.0016.000
1

5
SAR24 PF.0
012.0016.000
3

LAVORI A MISURA

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali  (ritenuti  recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
Ambulaotorio ginecolgia: rimozione finestra bagno PVC

SOMMANO m?

Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio
del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
Vedi voce n° 1 [m? 1.50]

SOMMANO m?

Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per
uno spessore massimo di 5 cm, compreso I’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per ’effettiva superficie rimossa ed eseguita
con particolare cura compresi parziale recupero, cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da reimpiegare

Rimozione lastra in marmo finestra

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione
eseguite a mano e con la massima accuraltezza, rimozione dei
relativi accessori ¢ staffe di ancoraggio nonché i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali  (ritenuti  recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a
colonna, orinatoio, vuotatoio.

Rimozione wc con cassetta, bidet ¢ lavandino

Rimozione accessori bagno (specchio, portasapone, porta carta
igienica, porta asciugamani)

SOMMANO cad.

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intecettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di
scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

1,50

1,000

1,000

1,50

1,50

1,50

1,50

0,30

0,30

3,00
2,00

5,00

39,26

26,78

33,89

37,85

58,89

40,17

10,17

189,25

A RIPORTARE

298,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

298,48

6
SAR24_PF.0
012.0009.003
0

7
SAR24 PF.0
012.0008.000
7

8
SAR24 PF.0
012.0014.000
3

9
SAR24_PF.0
012.0018.000
1

10
SAR24 PF.0
001.0002.004
4

Rimozione elementi wc e cassetta, bidet e lavandino

SOMMANO cad.

Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker,
e materiali simili, compreso 1’avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per 1’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere
di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente
circostante.

Rimozione piastrelle in ceramica da pareti bagno *(par.ug.=2*
(1,25%2)+2%(1,42%2))

Rimozione piastrelle in ceramica da pareti antibagno *(par.ug.=2*
(1,42%2)+2%(1,12*2))

SOMMANO m?

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco),
compresa I’onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a
piccole zone e spazzolatura delle superfici, 1’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché ’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato, valutato per D’effettiva superficie di
disfacimento

Vedi voce n° 6 [m? 20.84]

SOMMANO m?

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa I’evetuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L.
e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e
per una superficie fino a 3 m2

Rimozione porta bagno

Rimozione porta antibagno

Rimozione porta ingresso ambulatorio

SOMMANO m?

Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di
deposito provvisorio, adibito all’'uopo, o di riutilizzo, entro
I’ambito del cantiere: eseguito a mano

Rimozione soglia in marmo

Rimozione piastrelle bagno, antibagno (compresa la colla)

SOMMANO m?

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 1 [m? 1.50] *(par.ug.=0,1*1,3)

Vedi voce n° 2 [m? 1.50] *(par.ug.=0,025*1,3)

Vedi voce n° 3 [m? 0.30]

Vedi voce n° 8 [m? 4.83] *(par.ug.=0,05*1,1)

WC, cassetta, bidet, lavandino, rubinetterie ed accessori bagno
Piastrelle e collante *(par.ug.=20,84*0,013*1,25)

10,68

10,16

0,70
0,80
0,80

2,100
2,100
2,100

3,00

3,00

10,68
10,16

20,84

20,84

20,84

1,47
1,68
1,68

4,83

0,01
0,66

0,67

0,20
0,05
0,01
0,29
0,07
0,34

8,00

11,76

7,56

21,90

25,19

24,00

245,08

157,55

105,78

16,88

A RIPORTARE

0,96

847,77

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

0,96

847,77

11

SAR24 PF.0
001.0009.002
2

12

SAR24 PF.0
001.0009.000
4

13
SAR24_PF.0
001.0009.001
6

14
SAR24 PF.0
001.0009.000
6

15
DEINC 120
25-195060a

SOMMANO m?

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Smaltimento finestra, avvolgibile e soglia in marmo

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Rimozione wc con cassetta, bidet e lavandino

Rimozione piastrelle ceramica bagno e antibagno

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09
01,17 09 02, 17 09 03.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dall'impianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Rimozione collante mattonelle

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Rimozione n°® 3 porte

SOMMANO t

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete

Pannello di cartongesso su vano finestra

2,000

0,96

0,07

0,07

0,07
0,50

0,57

0,16

0,16

0,10

0,10

3,00

9,52

416,29

16,11

20,46

241,71

9,14

29,14

9,18

3,27

24,17

A RIPORTARE

3,00

922,67

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 922,67
SOMMANO m2 3,00 34,04 102,12
16 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI
SAR24 PF.0 |GRES ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su
013.0013.015|intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la
2 stuccatura dei giunti con cemento e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 10x20
Vedi voce n° 6 [m? 20.84] 20,84
SOMMANO m? 20,84 39,88 831,10
17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
SAR24 PF.0 [PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
010.0007.009 |dimensioni circa 40x55 tipo medio
1 Bidet 1,00
SOMMANO cad. 1,00 660,89 660,89
18 VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a
SAR24 PR.O |parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e
070.0003.000 |accessori tipo medio
2 wC 1,00
SOMMANO cad. 1,00 264,94 264,94
19 CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori
SAR24 PR.O |Cassetta wc 1,00
070.0003.000
6 SOMMANO cad. 1,00 212,67 212,67
20 SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermodur tipo medio
SAR24 PR.0|Coperchio wc 1,00
070.0003.000
8 SOMMANO cad. 1,00 132,53 132,53
21 LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e
SAR24 PR.O |rubinetteria, dimensione circa 80x50 tipo medio
070.0001.000|Lavandino 1,00
6
SOMMANO cad. 1,00 443,34 443,34
22 GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo
SAR24 PR.O |apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili,
070.0011.000 |rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.
3 Accessori per lavandino e wc 2,00
SOMMANO cad. 2,00 77,46 154,92
23 Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante
SAR24 PF.0 |I'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito
012.0021.000|/da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna
6 granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto
all’'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante 'uso di
pennello e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo
preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, previa asportazione
di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a
parte. All’interno, con prevalenti caratteristiche antiumide,
resistente alla controspinta fino a 9 atm., su supporti in
calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di
prodotto
Ripristini murari (stimato) 7,00
A RIPORTARE 7,00 3'725,18

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7,00

3'725,18

24

SAR24 PF.0
013.0005.000
6

25

SAR24 _PF.0
013.0006.024
3

26
DEINC 120
25-203034i

SOMMANO m?

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED
ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti
di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in
alto su superfici interne

PT-Ambulatorio ginecologa-Bagno *(par.ug.=1,65+(1,5+1,15+
1,4+1,4)*1)

PT-Ambulatorio ginecologa-Antibagno *(par.ug.=1,55+(1,1+1,1+
1,5+1,5)*1)

PT-Ambulatorio ginecologa-Ambulatorio *(par.ug.=16+(5,25+
5,25+3,05+3,05)*3)

PT-Sala d'attesa e corridoio in comune ambulatorio ginecologia *
(par.ug.=15,3+4,2+44,6+(7,15+4,35+1,5+2,8+1,5+4,45+6,25)*3+
(7,8+2,95+0,35+3,35+1,65+1,4+3,2)*3)

PT-Ingresso in comune *(par.ug.=4,5+(1,55+1,55+2,95+2,95)*3)
PS-Pediatria-Ingresso *(par.ug.=45,00+(2,54+5,42+4,67+8,47+
5,4+2,2+1,81+1,3)*3,5)

PS-Pediatria-Ambulatorio *(par.ug.=12,00+(3,54+3,11+4,21+
3,26)*3,5)

PS-Pediatria-Bagno ambulatorio *(par.ug.=5,5+(2,48+2+2,91+
1,91)*1,5)

PS-Pediatria-Bagno bambini *(par.ug.=4,4+(2,93+5,4+3,23+
1,28)*1,5)

PS-Pediatria-Bagno bambine *(par.ug.=3,25+(1,6+1,8+1,99+
1,84)*1,5)

PS-Pediatria-Bagno disabili *(par.ug.=7,4+(1,9+3,66+4,07+
1,94)*1,5)

PS-Pediatria-Antibagno *(par.ug.=2,8+(1,55+1,55+1,8+1,8)*3,5)

SOMMANO m?

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente:
anta mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza  della  serratura. Tamburata con pannelli
fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con
incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm
105x40 circa con apposite fresature per ’aletta dei coprifili e per
I’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa
dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o
colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di
fondo e carteggiatura. La misura della porta ¢ riferita alla luce
netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete
da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le
opere murarie ¢ la registrazione dell’infisso.

3 porte-Ambulaorio ginecologa, bagno e antibagno

SOMMANO cad.

Accessori per serramenti: maniglie in alluminio
Maniglie per porte

SOMMANO coppia

210,20
31,50

156,34
61,42
19,45
23,66
14,10

24,76
26,25

7,00

210,20
31,50

156,34
61,42
19,45
23,66
14,10

24,76
26,25

647,33

3,00

3,00

3,00

3,00

26,85 187,95

11,52 7°457,24

857,40 2'572,20

11,36 34,08

A RIPORTARE

13'976,65

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137976,65
27 Accessori per serramenti: serratura tipo Yale, media per portoncini
DEINC 120 |Serrature per nuove porte 3,00
25-203034g
SOMMANO cadauno 3,00 11,10 33,30
28 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto
DEIIE 1202 |di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate
5-015099b  |caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica
alimentato a 230 V - 50 Hz, installato in ambienti civili: portata
massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza
assorbita 40 W, @ mandata 100 mm con timer incorporato
Aspirazione bagno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 216,17 216,17
29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24 PR.0O MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani non
001.0005.002 |indifferenziati
0 Smaltimento vecchio impianto aspirazione bagno (ventolina) 0,01 0,01
SOMMANO t 0,01 322,29 3,22
30 Fornitura di cartello informativo personalizzato in materiale
NPO1-Cartell |plastico rigido,formato A4, stampato a colori, completo di fori e
onistica PNE |distanziali in acciaio.
S Cartellonistica PNES 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00
31 Fomitura e posa in opera di battisedia/paracolpi per protezione
NPO02-Paraco |delle pareti da urti di sedie, in profilo continuo di PVC rigido,
Ipi altezza di circa 10-12 cm, compresi terminali, giunzioni e
accessori.
Paracolpi ambulatorio ginecologia 1,50
SOMMANO m 1,50 12,00 18,00
32 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24 RU. |Posa cartellonistica e paracolpi 2,00
0001.0001.00 | Montaggio porte 4,00
02
SOMMANO ora 6,00 35,16 210,96
33 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24 RU. |Vedi voce n° 32 [ora 6.00] 6,00
0001.0001.00
03 SOMMANO ora 6,00 31,49 188,94
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°787,24
TOTALE euro 14°787,24
A RIPORTARE 14°787,24

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147787,24
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 147787,24
Imprevisti (10%) 1'478,72
Costi per la sicurezza (3%) 443,62
IVA (22%) 3253,19
TOTALE GENERALE euro 19°962,77

Carbonia, 03/12/2025

I1R.U.P.
Ing. Alice Melis

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL 7 Sulcis Iglesiente [25-11-2025-Computo Flumini.def (C:\Users\ul7702844\Desktop\PN Equita Flumini\) v.1/33]



		2025-12-03T10:24:11+0100
	Alice Melis




