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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Programma Nazionale Equita nella Salute 2021-2027
Lavori di riqualificazione edilizia del Consultorio di Fluminimaggiore
CUI L03990310926202500007 - CUP B72C24000490007

COMMITTENTE: | ASL N.7 Sulcis Iglesiente

Data, 12/10/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

SAR26_PF.0
012.0014.000

3

2

SAR26_PF.0
012.0005.000

8

3

SAR26_PF.0
012.0016.000

1

4

SAR26_PF.0
012.0016.000

3

5

SAR26_PF.0
012.0017.000

LAVORI A MISURA

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa 1’evetuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’'uopo entro
I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché I’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino
a3 m2

Rimozione porta ambulatorio e porta bagno ambulatorio

SOMMANO m?

Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei
attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilitd di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
I’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare I’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata per I’effettiva superficie di struttura demolita.

Demolizione parete ambulatorio-bagno

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite
a mano ¢ con la massima accuraltezza, rimozione dei relativi
accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta),
in apposito luogo individuato all’uopo entro ’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni
singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello,
lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

Rimozione wc con cassetta, bidet e lavandino

Rimozione accessori bagno (portasapone, porta carta igienica, porta
asciugamani)

SOMMANO cad.

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intecettazione
vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a
sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali  (ritenuti  recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

Rimozione elementi wc e cassetta, bidet ¢ lavandino

SOMMANO cad.
Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese

con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le
precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro

2,00

0,800

2,100

3,500

5,43

5,43

3,00
2,00

5,00

3,00

3,00

23,30

29,17

40,28

8,52

78,29

158,39

201,40

25,56

A RIPORTARE

463,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 463,64
1 magistero per consegnare I’opera finita a regola d’arte, compresi
inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
Rimozione interruttore ¢ lampada da tramezzo da demolire 2,00
Rimozione lampade ambulatorio 2,00
Rimozione lampade sala attesa 6,00
SOMMANO cad. 10,00 9,87 98,70
6 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, ¢
SAR26_PF.0 |materiali simili, compreso I’avvicinamento a luogo di deposito
012.0009.003 |provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
0 I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per |’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere
di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente
circostante.
Rimozione piastrelle bagno ambulatorio *(lung.=2,5+2,1+2,9+2) 9,50 2,000 19,00
SOMMANO m? 19,00 12,43 236,17
7 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco),
SAR26 PF.0 |compresa ’onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a
012.0008.000 |piccole zone e spazzolatura delle superfici, ’adozione di tutti gli
7 accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare
danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di disfacimento
Vedi voce n° 6 [m? 19.00] 19,00
SOMMANO m? 19,00 8,01 152,19
8 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
SAR26_PF.0 |dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di
012.0018.000 |deposito provvisorio, adibito all’'uopo, o di riutilizzo, entro 1’ambito
1 del cantiere: eseguito a mano
Vedi voce n° 1 [m? 3.36] 0,150 0,50
Vedi voce n° 2 [m? 5.43] 0,200 1,09
Vedi voce n° 6 [m? 19.00] 0,030 0,57
Vedi voce n° 7 [m? 19.00] 0,020 0,38
SOMMANO m? 2,54 26,84 68,17
9 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
SAR26_PF.0 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 | Vedi voce n° 8 [m?* 2.54] 2,54
4
SOMMANO m? 2,54 9,70 24,64
10 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR26_PF.0 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
001.0002.004|20 km, compreso il ritorno a vuoto
5 Vedi voce n° 9 [m? 2.54] 20,00 50,80
SOMMANO m*/Km 50,80 0,57 28,96
11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 [MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
001.0009.002 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
2 rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
A RIPORTARE 1'072,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'072,47

12
SAR26_PF.0
001.0009.000
4

13
SAR26_PF.0
001.0009.000
5

14
SAR26_PF.0
014.0001.003
2

15
SAR26_PF.0
012.0021.000
6

16
SAR26_PF.0
013.0004.006

debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Smaltimento porta ambulatorio-bagno

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Rimozione wc con cassetta e bidet

Rimozione rivestimento bagno-ambulatorio

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17
01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato  dallimpianto, attestanti  l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Demolizione pareti ambulatorio-bagno

Vedi voce n° 2 [m? 5.43]

Collante mattonelle

SOMMANO t

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
Trabattello

SOMMANO cad.

Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante I’impiego
di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e
concentrato chimico, preconfezionato e pronto all’uso. Da applicarsi
a consistenza di boiacca mediante ’'uso di pennello e/o spazzoloni,
in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con
acqua, previa asportazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese
di getto da pagarsi a parte. All’interno, con prevalenti caratteristiche
antiumide, resistente alla controspinta fino a 9 atm., su supporti in
calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di
prodotto

Ripristini murari (stimato 5% della superficie totale) *
(par.ug.=262,97%*,05)

SOMMANO m?
RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI

ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti
idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano,

13,15

0,100

0,070
0,500

0,120
0,010

0,10

0,10

0,07
0,50

0,57

0,65
0,01

0,66

1,00

1,00

13,15

13,15

424,20

16,42

17,10

69,75

27,99

42,42

9,36

11,29

69,75

368,07

A RIPORTARE

1'573,36
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'573,36
1 con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista
ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o
cemento, giad predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto
su superfici interne verticali
Pareti ampliamento ambulatorio *(par.ug.=2,15+2,9+2,15) 7,20 2,000 14,40
SOMMANO m? 14,40 18,52 266,69
17 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR26_PF.0 |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED
6 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, ’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su
superfici interne
Sala Attesa (pareti) *(par.ug.=5,4+0,5+5,42+2,54+1,81+1,3) 16,97 3,500 59,40
Sala Attesa (soffito) 44,25
a dedurre vetrata -3,10 3,000 -9,30
Ambulatorio (pareti) *(par.ug.=3,55+3,1+1,75+3,2) 11,60 3,500 40,60
Ambulatoio (soffito) 12,04
Ampliamento ambulatoio (pareti) *(par.ug.=2,1+2,9+2,15) 7,15 3,500 25,03
Ampliamento ambulatoio (soffitto) 5,40
Bagno bambini (pareti) *(par.ug.=2,95+1,4+3,25+1,45) 9,05 1,500 13,58
Bagno bambini (soffito) 4,31
Antibagno (pareti) *(par.ug.=1,55+1,8+1,55+1,8) 6,70 3,500 23,45
Antibagno (soffito) *(par.ug.=1,55%1,8) 2,79 2,79
Bagno bambine (pareti) *(par.ug.=1,8+2+1,85+1,6) 7,25 1,500 10,88
Bagno bambine (soffito) 3,23
Bagno disabili (pareti) *(par.ug.=3,65+1,9+4,05+1,85) 11,45 1,500 17,18
Bagno disabili (soffito) 7,27
Sommano positivi m? 269,41
Sommano negativi m? -9,30
SOMMANO m? 260,11 12,00 37121,32
18 SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON
SAR26 PF.0 |IDROPITTURE, PER L’'IMPIEGO DI ADDITIVI ANTIMUFFA da
013.0005.002 |aggiungere insiema all’acqua di diluizione della tinta, dato in opera,
4 compreso lo sfrido
Vedi voce n° 17 [m? 260.11] 260,11
SOMMANO m? 260,11 1,64 426,58
19 Fornitura e posa in opera di rivestimento murale decorativo
NPO1 - Carta |costituito da carta da parati vinilica lavabile, ad elevata resistenza
da Parati all’'usura, ai detergenti e all’utilizzo intensivo, idonea per ambienti
ad elevata frequentazione quali strutture sanitarie, scolastiche o
assimilabili. La lavorazione comprende la fornitura di rivestimento
con grafica decorativa personalizzata a tema pediatrico, raffigurante
elementi naturali e soggetti dedicati all’infanzia, preventivamente
approvata dalla Direzione Lavori, nonché la preparazione del
supporto, I’applicazione mediante idoneo adesivo specifico, la posa
dei teli con perfetto allineamento del disegno, I’accostamento dei
giunti, la rifilatura dei bordi, la pulizia finale e ogni altra lavorazione
necessaria per garantire un risultato uniforme e durevole. Compresi
materiali, collanti, sfridi, attrezzature, oneri per la posa specializzata
e ogni altro magistero necessario per dare il rivestimento completo e
finito a perfetta regola d’arte.
Carta da parati sala attesa *(lung.=4,65+7) 11,65 3,500 40,78
SOMMANO m? 40,78 110,96 4'524,95
A RIPORTARE 9'912,90
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'912,90
20 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
SAR26 PF.0 |80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello
013.0006.023 |spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in
7 legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico
e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in
listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per I’aletta dei coprifili e per I’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo
patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle
parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta ¢ riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.
Nuova porta ambulatorio 1,00
SOMMANO cad. 1,00 619,95 619,95
21 Serratura tipo Yale, media per portoncini
DEI NC II-20 |Serratura per nuova porta 1,00
25203034g
SOMMANO cadauno 1,00 13,28 13,28
22 Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle
DEI RRM I s |prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio,
em. 2026 cod |protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con
ice CAPC40 |resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%,
C - C45041d |riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a
misura e applicazione senza bolle o grinze: colore argento,
coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza
energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47%
Vetrata sala d'attesa 3,10 3,000 9,30
SOMMANO m? 9,30 75,74 704,38
23 Fornitura di cartello informativo personalizzato in materiale plastico
NPO2 - Carte |rigido,formato A4, stampato a colori, completo di fori e distanziali
llonistica PN |in acciaio.
ES Cartellonistica PNES 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 70,00 70,00
24 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO
SAR26 _PF.0 |posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
013.0013.003 |diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia
3 dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato
20x20
Nuova pavimentazione sotto tramezzo demolito e sotto wc 1,00
SOMMANO m? 1,00 54,79 54,79
25 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI
SAR26 PF.0 |GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate
013.0013.015|in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi
3 tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e
la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
Piastrellatura per lavandino 1,00
A RIPORTARE 1,00 11°375,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

11°375,30

26
NPO3-Interce
ttazione tuba
zioni

27
SAR26_PF.0
010.0007.008
1

28
SAR26_PF.0
010.0007.008
2

29
SAR26_PF.0
009.0004.017
9

30
SAR26_PR.0
042.0008.003
3

SOMMANO m?

Intercettazione e messa fuori servizio di tubazioni di adduzione
idrica esistenti, compresa la chiusura delle derivazioni mediante
idonei tappi e raccordi, materiali di consumo, manodopera,
attrezzatura, prove di tenuta e ogni onere necessario per dare la
lavorazione completa a regola d’arte.

Intercettazione tubazioni lavandino e wc

SOMMANO a corpo

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un
singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera
all’interno di UFFICI o locali similari con un massimo di 4
apparecchi per ogni servizio,completo di: a) PER L’ACQUA
FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio
sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente; b) PER L’ACQUA
CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione
coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato
all’interno dell’unita fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2"
o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione
della rete principale fino al punto di utilizzo; c¢) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di
raccordo alla colonna di scarico pitl prossima e tubazioni da 35-40
mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi
materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al
grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei
sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e
raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di
intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO
con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

Nuovo punto lavabo

SOMMANO cad.

MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di
adduzione ¢ di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma
comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
Montaggio lavandino

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE
dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
NO7VK sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro
tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di
flamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole
stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante,
autoestinguente e non propagatore di flamma; sca- tole portafrutti da
incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e
componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in
resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie
su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
2 prese di corrente

SOMMANO cad.

APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE,
DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,
adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

48,57

206,26

252,29

89,74

110,86

48,57

206,26

252,29

89,74

221,72

A RIPORTARE

127193,88
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127193,88
parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o
alluminio anodizzato color bronzo: presa UNEL 2P+T 10/16A.
Fornito a pi¢ d’opera; Conforme a CEI EN 60884
2 prese UNEL 2,00
SOMMANO cad. 2,00 12,36 24,72
31 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
DEI ELE I-2 |policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in
026 cod. 045 |policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di
165d resistenza alle sollecitazioni meccaniche IKO0S8, resistenza al filo
incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche
per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a
parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a
80.000 ore, potenza di sistema: 43 W, lunghezza 1.200 mm
Plafoniere LED Ambulatorio 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 138,62 415,86
32 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
DEI ELE I 20 |policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in
26 - 045165b |policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche IKO0S8, resistenza al filo
incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche
per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a
parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a
80.000 ore, potenza di sistema: 26 W, lunghezza 800 mm
Planfoniere LED Sala Attesa 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 101,94 611,64
33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
SAR26_PF.0 |autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di
009.0001.006|comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30
8 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e
accessori di fissaggio.
Canaletta per plafoniera e presa 10,00
SOMMANO m 10,00 27,34 273,40
34 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR,
DEIELE I-2 |tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas
026 cod. 023 |tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la
001c flamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-slb,dl,al:
sezione 2,5 mmq
Fase 15,00
Neutro 15,00
PE G/V 15,00
SOMMANO m 45,00 2,19 98,55
35 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR26_RU. |Posa cartellonistica 0,50
0001.0001.00
03 SOMMANO ora 0,50 33,55 16,78
36 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
SAR26_PF.0 |ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
014.0002.001 |fig.Il 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
3 utilizzo del segnale per un mese: ¢) lato 60 cm, rifrangenza classe 11
A RIPORTARE 13°634,83

COMMITTENTE: ASL N.7 Sulcis Iglesiente
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137634,83

37
SAR26_PF.0

2

014.0006.000|esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;

Cartello sicurezza

SOMMANO cad.

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad

illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticitd connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico
di cantiere, prezzo per ciascuna riunione
Riunione di coordinamento

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00

3,00

1,00

1,00

52,36

16,02

52,36

137703,21

137703,21

A RIPORTARE

137703,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13703,21
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 137703,21
Oneri per la sicurezza (3%) 409,04
TOTALE GENERALE euro 14°112,25

Data, 12/10/2026

Il Tecnico

I R.U.P.
Ing. Alice Melis

A RIPORTARE
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